

契約の内容

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 契約年月日   | 令和7年10月7日                        |
| 契約業者名   | 株式会社アルファ水工コンサルタンツ<br>代表取締役 堀江 岳人 |
| 契約業者の住所 | 北海道札幌市西区発寒九条十四丁目 5 1 6 番 3 3 6   |
| 業務の名称   | 秋田港外港地区防波堤(第二南)外実施設計             |
| 業務場所    | —                                |
| 業務区分    | 測量・調査                            |
| 業務概要    | 別紙のとおり                           |
| 履行期間（自） | 令和7年10月7日                        |
| 履行期間（至） | 令和8年3月13日                        |
| 契約金額    | ¥9,471,000 円（税込み）                |

### 1. 業務概要

本業務は、秋田港外港地区防波堤(第二南)の上部工及び防波堤(南)(改良)の消波工の実施設計を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

・本業務は、40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下「技術指導者」という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。

### 2. 履行期間

契約締結日から令和8年3月13日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始を休日として設定している。

### 3. 業務内容

| 業務名称         | 業 務 内 容     |     |    | 摘 要                  |
|--------------|-------------|-----|----|----------------------|
|              | 設 計 仕 様     | 単位  | 数量 |                      |
| 設計計画         | 設計計画        | 式   | 1  |                      |
| 【防波堤(第二南)】   |             |     |    |                      |
| 資料収集・整理      | 性能規定の設定資料   | 式   | 1  |                      |
| 課題の抽出整理      | 課題の抽出整理     | ケース | 1  |                      |
| 設計条件         | 条件設定        | 地点  | 1  |                      |
| 安定性の照査       | 永続状態の安定性の照査 | ケース | 2  |                      |
| 構造諸元の決定      | 概算数量算定      | ケース | 2  |                      |
|              | 概算工費算定      | ケース | 2  |                      |
|              | 総合的な比較・検討   | ケース | 2  |                      |
| 図面作成         | 図面作成        | タイプ | 2  | A工区、B工区              |
| 数量計算         | 数量計算        | タイプ | 2  | A工区、B工区              |
| 【防波堤(南)(改良)】 |             |     |    |                      |
| 安定性の照査       | 永続状態の安定性の照査 | ケース | 1  |                      |
| 構造諸元の決定      | 概算数量算定      | ケース | 1  |                      |
|              | 概算工費算定      | ケース | 1  |                      |
|              | 総合的な比較・検討   | ケース | 1  |                      |
| 図面作成         | 図面作成        | タイプ | 1  |                      |
| 数量計算         | 数量計算        | タイプ | 1  |                      |
| 協議・報告        | 協議・報告       | 回   | 3  | 事前協議1回、中間報告1回、最終報告1回 |
| 照査           | 照査          | 式   | 1  |                      |
| 成果物          | 業務完成図書作成    | 式   | 1  |                      |
| 施工実態調査       | 施工実態調査      | 式   | 1  |                      |