

契約の内容

契約年月日	令和7年6月16日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月16日
工期(至)	令和8年2月27日
契約金額	¥198,000,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3		1,357.00		
被覆均し	±30cm	m2		848.00		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック	個		191.00		エックスブロック4t型：128個(支給材料) エックスブロック6t型：30個(支給材料) エックスブロック8t型：33個(支給材料)
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付	シーロック80tB型	個		40.00		

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式		1.00		諏訪下地区 2台(積出し・積卸し)
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		