

契約の内容

契約年月日	令和8年9月15日
契約業者名	株式会社小山組 代表取締役 小山 和則
契約業者の住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年9月15日
工期(至)	令和9年3月26日
契約金額	¥136,400,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作(1)	エックスブロック8t型	個		80.00		給熱養生 24個
被覆ブロック製作(2)	エックスブロック12t型	個		20.00		給熱養生 6個 クレーン拘束費含む
根固ブロック工						
根固ブロック製作(1)	(L) 5.0m × (B) 2.5m × (H) 1.6m	個		12.00		給熱養生 12個
根固ブロック製作(2)	(L) 5.0m × (B) 2.5m × (H) 1.8m	個		25.00		給熱養生 21個
根固ブロック製作(3)	(L) 5.0m × (B) 2.5m(1.85m) × (H) 1.8m(1.15m)	個		17.00		給熱養生 17個
根固ブロック製作(4)	(L) 5.0m × (B) 2.5m × (H) 2.2m	個		4.00		
根固ブロック製作(5)	(L) 5.0m × (B) 2.5m(1.85m) × (H) 2.2m(1.55m)	個		7.00		
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100t吊	台		1.00		
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00		
技術管理(2)	施工実態調査	式		1.00		モニタリング調査1工種