

契約の内容

契約年月日	令和6年8月1日																																																																																				
契約業者名	株式会社エコー 東北事務所 所長 小塚 勇治																																																																																				
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区名掛丁206-19																																																																																				
業務の名称	久慈港施工方策検討業務																																																																																				
業務場所	ー																																																																																				
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">施工方策検討業務 計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>現況特性等の把握</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="14">施工方策の検討</td><td colspan="4">北堤 1-1・1-2 区の検討</td></tr> <tr> <td>工程計画の検討</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>課題の抽出・整理</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>概算事業費の算定</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>図面作成</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">北堤 5 区・6-1・6-2 区の検討</td></tr> <tr> <td>工程計画の検討</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>課題の抽出・整理</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>概算事業費の算定</td><td>ケース</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>図面作成</td><td>枚</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4">完成上部工の検討</td></tr> <tr> <td>工程計画の検討</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>課題の抽出・整理</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>概算事業費の算定</td><td>ケース</td><td>3</td><td></td></tr> <tr> <td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td>3</td><td>事前、中間、最終</td></tr> <tr> <td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr> </tbody> </table>				業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	施工方策検討業務 計画準備	計画準備	式	1		現況特性等の把握	ケース	1		施工方策の検討	北堤 1-1・1-2 区の検討				工程計画の検討	ケース	1		課題の抽出・整理	ケース	1		概算事業費の算定	ケース	1		図面作成	枚	1		北堤 5 区・6-1・6-2 区の検討				工程計画の検討	ケース	1		課題の抽出・整理	ケース	1		概算事業費の算定	ケース	1		図面作成	枚	1		完成上部工の検討				工程計画の検討	ケース	3		課題の抽出・整理	ケース	3		概算事業費の算定	ケース	3		協議・報告		回	3	事前、中間、最終	成果物	業務完成図書作成	式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																																																	
施工方策検討業務 計画準備	計画準備	式	1																																																																																		
	現況特性等の把握	ケース	1																																																																																		
施工方策の検討	北堤 1-1・1-2 区の検討																																																																																				
	工程計画の検討	ケース	1																																																																																		
	課題の抽出・整理	ケース	1																																																																																		
	概算事業費の算定	ケース	1																																																																																		
	図面作成	枚	1																																																																																		
	北堤 5 区・6-1・6-2 区の検討																																																																																				
	工程計画の検討	ケース	1																																																																																		
	課題の抽出・整理	ケース	1																																																																																		
	概算事業費の算定	ケース	1																																																																																		
	図面作成	枚	1																																																																																		
	完成上部工の検討																																																																																				
	工程計画の検討	ケース	3																																																																																		
	課題の抽出・整理	ケース	3																																																																																		
	概算事業費の算定	ケース	3																																																																																		
協議・報告		回	3	事前、中間、最終																																																																																	
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																		
工期(自)	令和6年8月1日																																																																																				
工期(至)	令和7年2月28日																																																																																				
契約金額	¥13,838,000 円(税込み)																																																																																				