
合併積算内訳表 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)空洞化調査

1

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

直接原価 1,195,194

解析等調査業務費 1,195,194

解析等調査業務費 1,195,194

解析等調査業務費 1,195,194

計画準備 380,508

1-1 計画準備 1.00 380,508 380,508

式

現地踏査資料検討費 72,975

1-2 現地踏査資料検討費 0.42 173,752 72,975

km

データ処理・解析費 162,911

1-3 データ処理・解析 0.42 387,885 162,911

km

協議・報告 162,700

1-4 事前協議 1.00 81,350 81,350

回

1-5 最終報告 1.00 81,350 81,350

回

成果 416,100

1-6 報告書作成 1.00 416,100 416,100

式



合併積算内訳表 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)空洞化調査

2

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

調査費 384,358

調査業務費 384,358

直接費 268,770

直接費 268,770

観測費 205,149

2-1 観測費 0.42 488,452 205,149

km

測線設定費 58,921

2-2 測線設定費 0.42 140,290 58,921

km

成果 4,700

2-3 業務成果品 1.00 4,700 4,700

式

間接費 115,588

間接費 115,588

運搬費 59,484

2-4 機材運搬(2往復当り) 1.00 59,484 59,484

式

調査管理費 50,000

2-5 調査管理費 1.00 50,000 50,000

式



合併積算内訳表 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)空洞化調査

3

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

旅費 6,104

2-6 旅費 1.00 6,104 6,104

式



合併積算総括表 仙台塩釜港仙台港区向洋地区岸壁(-14m)空洞化調査

1

名 称 規格・形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要

直接原価 1,195,194

直接人件費 1,195,194

その他原価 1,195,194 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 643,611

業務原価 1,195,194 ＋ 643,611 1,838,805

一般管理費等 1,838,805 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 9,001 981,195

業務価格 1,838,805 ＋ 981,195 2,820,000

直接調査費 268,770

間接調査費 115,588

諸経費 384,358 × 87.6% － 1,055 335,642

一般調査業務費 268,770 ＋ 115,588 ＋ 335,642 720,000

調査業務費 720,000

合計価格 2,820,000 ＋ 720,000 3,540,000

消費税等相当額 3,540,000 × 10.00% 354,000

請負工事費 3,894,000


