

契約の内容

契約年月日	令和6年4月12日
契約業者名	庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋
契約業者の住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1 番地
工事の名称	相馬港灯浮標点検整備工事
工事場所	福島県相馬市及び相馬郡新地町相馬港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月12日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	¥8,030,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	相馬港灯浮標点検整備工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	灯浮標点検整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
灯浮標点検整備							
灯浮標点検整備							
灯浮標維持管理							
電池等購入		式		1.00		乾電池	20 個
						灯ろう(非同期型)	1 個
						電池ケース	1 個
灯浮標整備							
灯浮標整備(1)	5HG型(波高計)	基		1.00			
灯浮標整備(2)	5HG型(沖防波堤)	基		2.00			
灯浮標塗装	5HG型(波高計)	基		1.00			
係留材料購入		式		1.00			
灯浮標撤去・設置							
灯浮標撤去・設置		基		4.00		港外	
廃棄物処分							
乾電池処分	4AM-1	個		20.00			
共通仮設							
共通仮設費							
安全費							
安全対策	安全監視船	式		1.00		港外	