

総括表

小名浜港整備効果検討業務

| 名 称     | 規格・形状寸法                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要 |
|---------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------------|-----|
| 直接原価    | $11,705,540 + 304,932$                                     |    |     |     | 12,010,472 |     |
| 直接人件費   |                                                            |    |     |     | 11,705,540 |     |
| 直接経費    |                                                            |    |     |     | 304,932    |     |
| その他原価   | $11,705,540 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$         |    |     |     | 6,303,433  |     |
| 業務原価    | $12,010,472 + 6,303,433$                                   |    |     |     | 18,313,905 |     |
| 一般管理費等  | $18,313,905 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 5,942$ |    |     |     | 9,856,095  |     |
| 業務価格    | $18,313,905 + 9,856,095$                                   |    |     |     | 28,170,000 |     |
| 消費税等相当額 | $28,170,000 \times 10.00\%$                                |    |     |     | 2,817,000  |     |
| 業務委託料   | $28,170,000 + 2,817,000$                                   |    |     |     | 30,987,000 |     |

積算内訳表

小名浜港整備効果検討業務

| 名 称                  | 規格・形状寸法 | 単位  | 数 量  | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|----------------------|---------|-----|------|---------|------------|-----|
| 直接原価                 |         |     |      |         | 12,010,472 |     |
| 小名浜港整備効果検討業務         |         |     |      |         | 12,010,472 |     |
| 小名浜港整備効果検討業務         |         |     |      |         | 12,010,472 |     |
| 小名浜港整備効果検討業務         |         |     |      |         | 11,705,540 |     |
| 計画準備                 |         |     |      |         | 468,900    |     |
| 1 計画準備               |         | 式   | 1.00 | 468,900 | 468,900    |     |
| 資料収集・整理              |         |     |      |         | 581,100    |     |
| 2 自然・構造物条件等の把握       |         | ケース | 1.00 | 290,550 | 290,550    |     |
| 3 観測記録の相関整理          |         | ケース | 1.00 | 290,550 | 290,550    |     |
| 港外波浪変形計算（エネルギー平衡方程式） |         |     |      |         | 470,550    |     |
| 4 港外波浪条件の設定          |         | 式   | 1.00 | 158,150 | 158,150    |     |
| 5 計算モデルの作成           |         | ケース | 4.00 | 46,320  | 185,280    |     |
| 6 計算の実施              |         | ケース | 4.00 | 10,510  | 42,040     |     |
| 7 計算結果の整理            |         | ケース | 4.00 | 21,270  | 85,080     |     |
| 波浪変形計算（高山法）          |         |     |      |         | 1,921,250  |     |
| 8 回析（高山法）            |         | ケース | 6.00 | 209,450 | 1,256,700  |     |

積算内訳表

小名浜港整備効果検討業務

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位  | 数 量   | 単 価     | 金 額       | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|-------|---------|-----------|-----|
| 9 結果の整理     |         | 式   | 1.00  | 280,700 | 280,700   |     |
| 10 結果の検討    |         | 式   | 1.00  | 383,850 | 383,850   |     |
| 再現計算        |         |     |       |         | 1,039,000 |     |
| 11 計算条件の設定  |         | 式   | 1.00  | 214,100 | 214,100   |     |
| 12 計算モデルの作成 |         | ケース | 4.00  | 77,200  | 308,800   |     |
| 13 計算の実施    |         | ケース | 4.00  | 52,550  | 210,200   |     |
| 14 再現性の確認   |         | 式   | 1.00  | 305,900 | 305,900   |     |
| 港内静穏度解析     |         |     |       |         | 5,925,740 |     |
| 15 対策港形の立案  |         | 式   | 1.00  | 256,600 | 256,600   |     |
| 16 計算条件の設定  |         | 式   | 1.00  | 214,100 | 214,100   |     |
| 17 計算モデルの修正 |         | ケース | 16.00 | 20,370  | 325,920   |     |
| 18 計算の実施    |         | ケース | 64.00 | 52,550  | 3,363,200 |     |
| 19 計算結果の整理  |         | ケース | 64.00 | 21,270  | 1,361,280 |     |
| 20 港内静穏度の評価 |         | ケース | 12.00 | 33,720  | 404,640   |     |
| 照査          |         |     |       |         | 168,950   |     |
| 21 照査       |         | 式   | 1.00  | 168,950 | 168,950   |     |

積算内訳表

小名浜港整備効果検討業務

| 名 称                 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|---------------------|---------|----|------|---------|---------|-----|
| 協議・報告               |         |    |      |         | 483,300 |     |
| 22 事前協議             |         | 回  | 1.00 | 133,500 | 133,500 |     |
| 23 中間報告             |         | 回  | 1.00 | 133,500 | 133,500 |     |
| 24 最終報告             |         | 回  | 1.00 | 216,300 | 216,300 |     |
| 成果物                 |         |    |      |         | 646,750 |     |
| 25 業務完成図書作成         |         | 式  | 1.00 | 492,350 | 492,350 |     |
| 26 数値シミュレーションデータの収録 |         | 式  | 1.00 | 154,400 | 154,400 |     |
| 直接経費                |         |    |      |         | 304,932 |     |
| 事務用品費               |         |    |      |         | 110,532 |     |
| 27 事務用品費            |         | 式  | 1.00 | 110,532 | 110,532 |     |
| 成果                  |         |    |      |         | 160,000 |     |
| 28 業務成果品            |         | 式  | 1.00 | 160,000 | 160,000 |     |
| 技術管理費               |         |    |      |         | 34,400  |     |
| 29 施工実態調査           |         | 式  | 1.00 | 34,400  | 34,400  |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：1

名称：計画準備

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 468,900.00 | 468,900 |     |     |

番号：2

名称：自然・構造物条件等の把握

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技術員   |              | 人  | 2.00 | 36,700.00  | 73,400  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 290,550.00 | 290,550 |     |     |

番号：3

名称：観測記録の相関整理

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技術員   |              | 人  | 2.00 | 36,700.00  | 73,400  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 290,550.00 | 290,550 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：4  
名称：港外波浪条件の設定 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 0.50 | 49,300.00  | 24,650  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 158,150.00 | 158,150 |     |     |

番号：5  
名称：計算モデルの作成 1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 0.30 | 62,600.00 | 18,780 |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 0.30 | 49,300.00 | 14,790 |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 0.30 | 42,500.00 | 12,750 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 46,320.00 | 46,320 |     |     |

番号：6  
名称：計算の実施 1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 0.10 | 62,600.00 | 6,260  |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 0.10 | 42,500.00 | 4,250  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 10,510.00 | 10,510 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：7

名称：計算結果の整理

1ケース当り

| 名 称      | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |              | 人  | 0.10 | 70,900.00 | 7,090  |     |     |
| 技師(A)    |              | 人  | 0.10 | 62,600.00 | 6,260  |     |     |
| 技師(C)    |              | 人  | 0.10 | 42,500.00 | 4,250  |     |     |
| 技術員      |              | 人  | 0.10 | 36,700.00 | 3,670  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00ケース |    |      | 21,270.00 | 21,270 |     |     |

番号：8

名称：回析（高山法）

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 技術員   |              | 人  | 1.50 | 36,700.00  | 55,050  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 209,450.00 | 209,450 |     |     |

番号：9

名称：結果の整理

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 技術員      |            | 人  | 2.00 | 36,700.00  | 73,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 280,700.00 | 280,700 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：10  
名称：結果の検討 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.00 | 49,300.00  | 98,600  |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 2.00 | 42,500.00  | 85,000  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 383,850.00 | 383,850 |     |     |

番号：11  
名称：計算条件の設定 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 214,100.00 | 214,100 |     |     |

番号：12  
名称：計算モデルの作成 1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 0.50 | 62,600.00 | 31,300 |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 0.50 | 49,300.00 | 24,650 |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 0.50 | 42,500.00 | 21,250 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 77,200.00 | 77,200 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：13

名称：計算の実施

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師（A） |              | 人  | 0.50 | 62,600.00 | 31,300 |     |     |
| 技師（C） |              | 人  | 0.50 | 42,500.00 | 21,250 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 52,550.00 | 52,550 |     |     |

番号：14

名称：再現性の確認

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師（設計） |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師（A）    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師（B）    |            | 人  | 2.00 | 49,300.00  | 98,600  |     |     |
| 技師（C）    |            | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 305,900.00 | 305,900 |     |     |

番号：15

名称：対策港形の立案

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師（設計） |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師（A）    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師（B）    |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 技師（C）    |            | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 256,600.00 | 256,600 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：16

名称：計算条件の設定

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.50 | 62,600.00  | 93,900  |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 214,100.00 | 214,100 |     |     |

番号：17

名称：計算モデルの修正

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 0.10 | 62,600.00 | 6,260  |     |     |
| 技師(B) |              | 人  | 0.20 | 49,300.00 | 9,860  |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 0.10 | 42,500.00 | 4,250  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 20,370.00 | 20,370 |     |     |

番号：18

名称：計算の実施

1ケース当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 技師(A) |              | 人  | 0.50 | 62,600.00 | 31,300 |     |     |
| 技師(C) |              | 人  | 0.50 | 42,500.00 | 21,250 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00ケース |    |      | 52,550.00 | 52,550 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：19

名称：計算結果の整理

1ケース当り

| 名 称      | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |              | 人  | 0.10 | 70,900.00 | 7,090  |     |     |
| 技師(A)    |              | 人  | 0.10 | 62,600.00 | 6,260  |     |     |
| 技師(C)    |              | 人  | 0.10 | 42,500.00 | 4,250  |     |     |
| 技術員      |              | 人  | 0.10 | 36,700.00 | 3,670  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00ケース |    |      | 21,270.00 | 21,270 |     |     |

番号：20

名称：港内静穏度の評価

1ケース当り

| 名 称      | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|--------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |              | 人  | 0.10 | 70,900.00 | 7,090  |     |     |
| 技師(A)    |              | 人  | 0.20 | 62,600.00 | 12,520 |     |     |
| 技師(B)    |              | 人  | 0.20 | 49,300.00 | 9,860  |     |     |
| 技師(C)    |              | 人  | 0.10 | 42,500.00 | 4,250  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00ケース |    |      | 33,720.00 | 33,720 |     |     |

番号：21

名称：照査

1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 168,950.00 | 168,950 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：22

名称：事前協議

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 133,500.00 | 133,500 |     |     |

番号：23

名称：中間報告

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 133,500.00 | 133,500 |     |     |

番号：24

名称：最終報告

1回当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長      |            | 人  | 1.00 | 82,800.00  | 82,800  |     |     |
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.00 | 70,900.00  | 70,900  |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00回 |    |      | 216,300.00 | 216,300 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：28  
名称：業務成果品 1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 業務成果品費 |            | 式  | 1.00 | 160,000.00 | 160,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 160,000.00 | 160,000 |     |     |

番号：29  
名称：施工実態調査 1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|-----------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 施工実態調査 | モニタリング調査（調査等業務） | 式  | 1.00 | 34,400.00 | 34,400 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式      |    |      | 34,400.00 | 34,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

小名浜港整備効果検討業務

番号：25  
名称：業務完成図書作成 1式当り

| 名 称      | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) |            | 人  | 1.50 | 70,900.00  | 106,350 |     |     |
| 技師(A)    |            | 人  | 2.50 | 62,600.00  | 156,500 |     |     |
| 技師(B)    |            | 人  | 2.50 | 49,300.00  | 123,250 |     |     |
| 技師(C)    |            | 人  | 2.50 | 42,500.00  | 106,250 |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1.00式 |    |      | 492,350.00 | 492,350 |     |     |

番号：26  
名称：数値シミュレーションデータの収録 1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師(A) |            | 人  | 1.00 | 62,600.00  | 62,600  |     |     |
| 技師(B) |            | 人  | 1.00 | 49,300.00  | 49,300  |     |     |
| 技師(C) |            | 人  | 1.00 | 42,500.00  | 42,500  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 154,400.00 | 154,400 |     |     |

番号：27  
名称：事務用品費 1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 事務用品費 |            | 式  | 1.00 | 110,532.00 | 110,532 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 110,532.00 | 110,532 |     |     |