
工事名 小名浜港ケーソンヤード受変電設備改造工事

調査を実施した業者名 大平電気工業㈱

所在地 福島県いわき市泉町１丁目１７－２

項　　　目 内　　　容

・直接工事費では、経費を削減している工種や資材はない。

・入札者の事務所及び資材倉庫と工事施工場所が近距離に位置していることから、

現場事務所の設置が不要である。

・現場に精通した技術者を配置することで、効率的に現場管理が行えるため、経費

の削減が可能であり、安全面・品質面も確保できる。

・品質確保体制及び安全衛生管理体制は自社の社員を実施責任者とすることによ

り、経費削減となっている。

・全体的に必要と思われる経費は削減せず、必要最低限の見積もりをしている。

なし

なし

本社：福島県いわき市泉町一丁目１７－２

　本社～工事場所　　　　　約４．８㎞

なし

油入高圧変圧器、高圧カットアウトスイッチ、高圧コンデンサー、ＬＢＳ、

鋼板製パネル

　　　Ａ社　　取引年数１５年

変流器、電流計、過電流継電器、電力計

　　　Ｂ社　　取引年数１５年

　資材購入先は、会社創業時から取引きがある協力会社であり、資材の調達に

問題はない。

なし

下請予定業者から下記の供給を予定している。

　　　土工　　　　　４人　　Ｃ社　　取引年数１５年

　　　電気工事　　２人　　Ｄ社　　取引年数７年

東北地方整備局

小名浜港湾事務所

低入札価格調査の実施概要

７．手持機械等の状況

８．労務者の具体的供給見通
し
【企業名は非公表】

１．その価格により入札した理
由

２．契約対象工事付近におけ
る手持工事の状況

３．契約対象工事に関連する
手持工事の状況

４．契約対象工事箇所と入札
者の事業所、倉庫等との関連

５．手持資材の状況

６．資材購入先及び購入先と
入札者との関係
【企業名は非公表】



項　　　目 内　　　容

令和４年度　２１世紀の森公園第一変電所三相変圧器補修工事

　　　　　　　　（発注者：いわき市）

令和４年度　２１世紀の森公園第一変電所単相変圧器補修工事

　　　　　　　　（発注者：いわき市）

令和３年度　２１世紀の森公園第一変電所計器用変流器補修工事

　　　　　　　　（発注者：いわき市）

令和３年度　２１世紀の森公園第一変電所負荷開閉器補修工事

　　　　　　　　（発注者：いわき市）

「経営規模等評価結果通知書」のとおり。

　本件の入札価格は、直接工事費での削減はなく、入札者の事務所及び資材置場

が工事施工場所と近距離にある条件や、当該設備を熟知している技術者を配置

することにより共通仮設費及び現場管理費の削減を行っている。

　また、資材の調達先及び下請予定業者は創業時からの取引業者であることから

確実な資材の調達及び体制が構築される見込みである。労務者の確保計画にお

いても施工体制や品質確保に問題となる事項はなく、過去の公共工事の実績で

も特段の問題は見受けられない。

　以上のことから適正な施工が可能であると判断される。

問題なし

非公表

①建設業法違反の有無

②法令遵守の状況　　　　　　　　　問題なし

③その他

特記事項なし

１３．経営状況

１５．その他の必要な事項

１１．１から１０までの事情聴取
した結果についての調査検討

１２．９の公共工事の成績状況

１４．信用状況

９．過去に施工した公共工事
名及び発注者

１０．経営内容


