

積算内訳表

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					8,585,477	
計画・開発・調査等業務					8,585,477	
港湾計画等調査業務					8,585,477	
実効性向上検討業務					8,069,350	
計画準備					587,150	
1 計画・準備		式	1.00	587,150	587,150	
航路啓開に係わる行動手順の検討					1,132,500	
2 アクションカード（素案）の検討		項目	2.00	566,250	1,132,500	
「東北広域港湾BCP」の実効性向上の検討					3,460,350	
3 訓練実施計画の作成		項目	1.00	549,500	549,500	
4 訓練シナリオの作成		項目	1.00	471,100	471,100	
5 訓練の運営		項目	2.00	293,150	586,300	
6 訓練結果の整理		項目	1.00	345,000	345,000	
7 課題対応策の検討		項目	1.00	566,250	566,250	
8 東北広域港湾BCP改訂（案）の作成		項目	2.00	471,100	942,200	
東北広域港湾BCPポータルサイト活用方策の検討					814,700	

積算内訳表

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 災害時に有益な情報の整理		項目	1.00	248,450	248,450	
10 情報発信方法の検討		項目	1.00	566,250	566,250	
協議会の運営					679,250	
11 東北広域港湾防災対策協議会の運営		回	1.00	679,250	679,250	
協議・報告					645,300	
12 事前協議		回	1.00	153,700	153,700	
13 中間報告		回	2.00	133,500	267,000	
14 最終報告		回	1.00	224,600	224,600	
成果物					750,100	
15 報告書作成		式	1.00	750,100	750,100	
直接経費					516,127	
事務用品費					74,240	
16 事務用品費		式	1.00	74,240	74,240	
成果					96,000	
17 業務成果品		式	1.00	96,000	96,000	
旅費					317,160	

積算内訳表

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 旅費		式	1.00	317,160	317,160	
委員会経費					28,727	
19 委員会経費等		式	1.00	28,727	28,727	

総括表

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	$8,069,350 + 516,127$				8,585,477	
直接人件費					8,069,350	
直接経費					516,127	
その他原価	$8,069,350 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				4,345,344	
業務原価	$8,585,477 + 4,345,344$				12,930,821	
一般管理費等	$12,930,821 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 4,068$				6,959,179	
業務価格	$12,930,821 + 6,959,179$				19,890,000	
消費税等相当額	$19,890,000 \times 10.00\%$				1,989,000	
業務委託料	$19,890,000 + 1,989,000$				21,879,000	

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：1

名称：計画・準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	2.00	82,800.00	165,600		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師(A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
合 計	作業能力：1.00式			587,150.00	587,150		

番号：2

名称：アクションカード(素案)の検討

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師(B)		人	3.00	49,300.00	147,900		
合 計	作業能力：1.00項目			566,250.00	566,250		

番号：3

名称：訓練実施計画の作成

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師(B)		人	3.50	49,300.00	172,550		
合 計	作業能力：1.00項目			549,500.00	549,500		

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：4

名称：訓練シナリオの作成

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師(C)		人	2.00	42,500.00	85,000		
合 計	作業能力：1.00項目			471,100.00	471,100		

番号：5

名称：訓練の運営

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
合 計	作業能力：1.00項目			293,150.00	293,150		

番号：6

名称：訓練結果の整理

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	2.50	42,500.00	106,250		
合 計	作業能力：1.00項目			345,000.00	345,000		

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：7

名称：課題対応策の検討

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師(B)		人	3.00	49,300.00	147,900		
合 計	作業能力：1.00項目			566,250.00	566,250		

番号：8

名称：東北広域港湾BCP改訂(案)の作成

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師(C)		人	2.00	42,500.00	85,000		
合 計	作業能力：1.00項目			471,100.00	471,100		

番号：9

名称：災害時に有益な情報の整理

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(A)		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
合 計	作業能力：1.00項目			248,450.00	248,450		

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：10

名称：情報発信方法の検討

1項目当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師(A)		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師(B)		人	3.00	49,300.00	147,900		
合 計	作業能力：1.00項目			566,250.00	566,250		

番号：11

名称：東北広域港湾防災対策協議会の運営

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師(設計)		人	3.00	70,900.00	212,700		
技師(A)		人	3.50	62,600.00	219,100		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
合 計	作業能力：1.00回			679,250.00	679,250		

番号：12

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
合 計	作業能力：1.00回			153,700.00	153,700		

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：13

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
合 計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：14

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
合 計	作業能力：1.00回			224,600.00	224,600		

番号：15

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	2.00	82,800.00	165,600		
主任技師(設計)		人	2.50	70,900.00	177,250		
技師(A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師(C)		人	3.00	42,500.00	127,500		
合 計	作業能力：1.00式			750,100.00	750,100		

代価表・施工パッケージ

港湾機能継続計画の実効性向上検討業務

番号：16

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	74,240.00	74,240		
合 計	作業能力：1.00式			74,240.00	74,240		

番号：17

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	96,000.00	96,000		
合 計	作業能力：1.00式			96,000.00	96,000		

番号：18

名称：旅費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通費	鉄道賃(運賃)東京～仙台	式	1.00	171,000.00	171,000		
交通費	鉄道賃(急行・特急料金)東京～仙台	式	1.00	146,160.00	146,160		
合 計	作業能力：1.00式			317,160.00	317,160		

番号：19

名称：委員会経費等

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
委員会経費		式	1.00	28,727.00	28,727		
合 計	作業能力：1.00式			28,727.00	28,727		