

積算内訳表

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					8,375,172	
計画・開発・調査等業務					8,375,172	
港湾計画等調査業務					8,375,172	
港湾計画調査					8,167,550	
計画準備					587,150	
1 計画準備		式	1.00	587,150	587,150	
循環資源を巡る動向等の整理					2,151,300	
2 新たな循環資源を巡る動向等の整理		項目（ケース）	1.00	358,550	358,550	
3 新たな循環資源の取扱いに必要な関連施設の現況整理		項目（ケース）	5.00	358,550	1,792,750	
東北港湾における新たな循環資源取扱いの現況整理と貨物取扱量の将来推計					3,031,050	
4 新たな循環資源取扱いの現況等整理		項目（ケース）	1.00	358,550	358,550	
5 ヒアリング調査		箇所	10.00	238,600	2,386,000	
6 新たな循環資源貨物取扱量の将来推計		項目（ケース）	1.00	286,500	286,500	
循環経済拠点港湾形成に向けた課題の抽出整理					436,400	
7 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた課題の抽出整理		項目（ケース）	1.00	436,400	436,400	
対策の検討					566,250	

積算内訳表

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 対策の検討 //		項目 (ケース) //	1.00 //	566,250 //	566,250 //	
成果物 //					750,100 //	
9 成果物 //		式 //	1.00 //	728,850 //	728,850 //	
10 公開用成果品作成 //		式 //	1.00 //	21,250 //	21,250 //	
協議・報告 //					645,300 //	
11 事前協議 //		回 //	1.00 //	153,700 //	153,700 //	
12 中間報告 //		回 //	2.00 //	133,500 //	267,000 //	
13 最終報告 //		回 //	1.00 //	224,600 //	224,600 //	
直接経費 //					207,622 //	
事務用品費 //					75,222 //	
14 事務用品費 //		式 //	1.00 //	75,222 //	75,222 //	
施工実態調査 //					34,400 //	
15 施工実態調査 //		式 //	1.00 //	34,400 //	34,400 //	
成果物 //					98,000 //	
16 業務成果品 //		式 //	1.00 //	98,000 //	98,000 //	

総括表

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価 //	$8,167,550 + 207,622 //$				8,375,172 //	
直接人件費 //					8,167,550 //	
直接経費 //					207,622 //	
その他原価 //	$8,167,550 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) //$				4,398,225 //	
業務原価 //	$8,375,172 + 4,398,225 //$				12,773,397 //	
一般管理費等 //	$12,773,397 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 1,871 //$				6,876,603 //	
業務価格 //	$12,773,397 + 6,876,603 //$				19,650,000 //	
消費税等相当額 //	$19,650,000 \times 10.00\% //$				1,965,000 //	
業務委託料 //	$19,650,000 + 1,965,000 //$				21,615,000 //	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：1

名称：計画準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	2.00	82,800.00	165,600		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師 (A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師 (B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
合 計	作業能力：1.00式			587,150.00	587,150		

番号：2

名称：新たな循環資源を巡る動向等の整理

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師 (B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			358,550.00	358,550		

番号：3

名称：新たな循環資源の取扱いに必要な関連施設の現況整理

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師 (B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			358,550.00	358,550		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：4

名称：新たな循環資源取扱いの現況等整理

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（B）		人	2.50	49,300.00	123,250		
技術員		人	3.00	36,700.00	110,100		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			358,550.00	358,550		

番号：5

名称：ヒアリング調査

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（C）		人	1.00	42,500.00	42,500		
合 計	作業能力：1.00箇所			238,600.00	238,600		

番号：6

名称：新たな循環資源貨物取扱量の将来推計

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師（A）		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師（C）		人	2.00	42,500.00	85,000		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			286,500.00	286,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：7

名称：東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた課題の抽出整理

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	2.50	42,500.00	106,250		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			436,400.00	436,400		

番号：8

名称：対策の検討

1項目（ケース）当（1項目（ケース））

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.50	82,800.00	124,200		
主任技師（設計）		人	1.50	70,900.00	106,350		
技師（A）		人	3.00	62,600.00	187,800		
技師（B）		人	3.00	49,300.00	147,900		
合 計	作業能力：1.00項目（ケース）			566,250.00	566,250		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：9

名称：成果物

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	2.00	82,800.00	165,600		
主任技師(設計)		人	2.50	70,900.00	177,250		
技師(A)		人	2.50	62,600.00	156,500		
技師(B)		人	2.50	49,300.00	123,250		
技師(C)		人	2.50	42,500.00	106,250		
合 計	作業能力：1.00式			728,850.00	728,850		

番号：10

名称：公開用成果品作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師(C)		人	0.50	42,500.00	21,250		
合 計	作業能力：1.00式			21,250.00	21,250		

番号：11

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
合 計	作業能力：1.00回			153,700.00	153,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：12

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.00	62,600.00	62,600		
合 計	作業能力：1.00回			133,500.00	133,500		

番号：13

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師長		人	1.00	82,800.00	82,800		
主任技師(設計)		人	2.00	70,900.00	141,800		
合 計	作業能力：1.00回			224,600.00	224,600		

番号：14

名称：事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	75,222.00	75,222		
合 計	作業能力：1.00式			75,222.00	75,222		

番号：15

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
その他経費		式	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 東北地方における循環経済拠点港湾形成に向けた検討業務

番号：16

名称：業務成果品 //

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費 //		式	1.00 //	98,000.00 //	98,000 //		
合 計	作業能力：1.00式			98,000.00 //	98,000 //		