

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	895,691,060	
岸壁 (-12m)			
	1式	895,691,060	
土工			
	1式	106,150	
土工			押土(ルーズ) 500.00m ³
	1式	106,150	
陸上地盤改良工			
	1式	895,584,910	
固化工			深層混合処理杭打設(1)(短杭) 148.00本、深層混合処理杭打設(1)(長杭) 259.00本、 深層混合処理杭打設(2)(短杭) 703.00本、深層混合処理杭打設(2)(長杭) 1,443.00本、 深層混合処理杭打設(3)(短杭) 148.00本、深層混合処理杭打設(3)(長杭) 296.00本、掘削 15,000.00m ³ 、 土砂等運搬 15,000.00m ³ 、整地 15,000.00m ³
	1式	895,584,910	
直接調査費			
	1式	156,499,005	
磁気探査業務			
	1式	156,499,005	
磁気探査業務			
	1式	156,499,005	
磁気探査			機材運搬 2.00式、測点設定 577.00点、足場仮設 4.00箇所、現場内小運搬 573.00回、 削孔(陸上ボーリング)(1.1) 6,520.00m、削孔(陸上ボーリング)(1.2) 1,558.00m、材料費 1.00式、 現地測定 1,731.00m、解析費 1,731.00m
	1式	156,499,005	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査費	1式	5,747,319	
土質調査業務	1式	5,747,319	
直接調査	1式	5,216,620	
直接調査	1式	5,216,620	陸上ボーリング(1.1) 12.20m、陸上ボーリング(1.2) 2.70m、陸上ボーリング(2) 167.40m、力学試験 1.00式
間接調査	1式	530,699	
間接調査	1式	530,699	調査準備 1.00式、機材運搬 1.00式、試料運搬(1) 1.00式、試料運搬(2) 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	895,691,060	
間接工事費	1式	275,878,134	
共通仮設費(計)	1式	57,036,593	
共通仮設費(積上)	1式	11,535,488	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	43,172,309	
現場環境改善費	1式	2,328,796	
現場管理費	1式	218,841,541	
工事原価	1式	1,171,569,194	
一般管理費等	1式	138,002,179	
契約保証費	1式	468,627	
工事価格	1式	1,310,040,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接調査費	1式	138,427,365	
諸経費	1式	84,992,635	
調査業務費	1式	223,420,000	
直接原価	1式	18,071,640	
直接人件費	1式	18,071,640	
その他原価	1式	9,731,578	
業務原価	1式	27,803,218	
一般管理費等	1式	14,966,782	
設計業務費	1式	42,770,000	
業務価格	1式	266,190,000	
直接調査費	1式	5,216,620	
間接調査費	1式	530,699	間接調査
諸経費	1式	4,042,681	
一般調査業務費	1式	9,790,000	
調査業務費	1式	9,790,000	
合併予定工事価格	1式	1,586,020,000	