

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年6月16日に契約した山形県沖GPS波浪計撤去工事（変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名の上、各自1通を保有する。

令和 8年 6月19日

発注者	住所	山形県酒田市光ヶ丘5-20-17
	氏名	分任支出負担行為担当官 酒田港湾事務所長 谷上 正晃

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区本町一丁目11番1号
	氏名	株式会社本間組 東北支店 支店長 菅原 純一

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1.00					36,213,689	
撤去工		式	1.00					36,213,689	
GPS波浪計撤去		式	1.00					34,065,350	
GPS波浪計撤去仮置		式	1.00	29,399,543				29,399,543	
GPS波浪計本体搭載機器撤去		式	1.00	1,653,941	切断延長	現地状況確認	出来形管理等	1,653,941	
GPS波浪計本体及び係留装置解体		式	1.00	3,011,866	据付個数	潜水士（補助業務）による確認または書類確認	出来形管理等	3,011,866	
陸上局機器撤去		式	1.00					417,218	
陸上局機器撤去		式	1.00	417,218	切断延長	現地状況確認	出来形管理等	417,218	
観測局機器撤去		式	1.00					94,852	
観測局機器撤去		式	1.00	94,852	切断延長	現地状況確認	出来形管理等	94,852	
撤去機器、ケーブル処分		式	1.00					1,636,269	
撤去機器、ケーブル処分		式	1.00	1,636,269				1,636,269	
直接工事費		式	1.00					36,213,689	
共通仮設		式	1.00					14,953,803	
共通仮設費（積上）		式	1.00					10,474,171	
回航・えい航費		式	1.00					10,405,671	
回航		式	1.00	10,405,671	往路、復路	書類確認	出港・入港書類	10,405,671	
運搬費		式	1.00					68,500	
仮設材等運搬		式	1.00	68,500	往路、復路	書類確認	納入伝票 出来形管理等	68,500	
共通仮設費（率）		式	1.00					4,128,360	
現場環境改善費		式	1.00					351,272	
現場管理費		式	1.00					12,873,740	
工事原価		式	1.00					64,041,232	
一般管理費等		式	1.00					12,406,641	
工事価格		式	1.00					76,447,873	
消費税等相当額		式	1.00					7,644,787	
請負工事費		式	1.00					84,092,660	