

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港漂砂予測検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港漂砂予測検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,606,588	
酒田港漂砂予測検討業務	1式	9,606,588	
酒田港漂砂予測検討業務	1式	9,606,588	
計画準備	1式	541,700	計画準備 1.00式
資料収集整理	1式	332,800	資料収集整理 1.00項目(ケース)
漂砂要因分析	1式	1,226,900	現況特性等の把握 1.00項目(ケース)、結果の整理 1.00項目(ケース)、結果の検討 1.00項目(ケース)
諸条件設定	1式	836,100	条件の設定 3.00項目(ケース)
漂砂予測計算	1式	3,787,200	データの作成 3.00項目(ケース)、演算 3.00項目(ケース)、結果の整理 3.00項目(ケース)、結果の検討 3.00項目(ケース)
検討会の開催	1式	1,404,800	資料の作成 2.00回、委員会運営 2.00回
協議・報告	1式	589,600	事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
成果	1式	689,300	報告書作成 1.00式
直接経費	1式	198,188	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港漂砂予測検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,606,588	
直接人件費	1式	9,408,400	
直接経費	1式	198,188	
その他原価	1式	5,066,423	
業務原価	1式	14,673,011	
一般管理費等	1式	7,896,989	
業務価格	1式	22,570,000	
予定工事価格	1式	22,570,000	