

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 青森港

件名 青森港海岸整備計画検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 青森港海岸整備計画検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,448,679	
海岸整備計画検討業務	1式	12,448,679	
海岸整備計画検討業務	1式	12,448,679	
計画準備	1式	468,900	計画準備 1.00式
気候変動を踏まえた高潮浸水予測	1式	5,947,400	気候変動による外力検討及び港形データの収集整理 1.00式、計算領域及び計算格子間隔の設定 1.00式、既存施設の天端高の設定 1.00式、地形データの作成 1.00式、粗度係数の設定 1.00式、気圧・風場推算モデルの設定 1.00式、波浪推算 1.00式、高潮推算及び浸水計算 1.00式、再現性の検証 1.00式、浸水シミュレーションの実施 1.00式
概略断面の整理・検討	1式	955,100	資料収集整理 1.00項目、概略断面の検討 1.00式
予備設計	1式	3,621,960	土質資料整理解析(既存活用) 1.00地点、照査用震度算定 1.00地点、地震応答液化の判定 1.00ケース、地盤改良工法の検討 1.00ケース、比較構造形式の抽出 1.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査 1.00ケース、偶発状態の地震応答解析 1.00ケース、概略数量算定 1.00ケース、概算工費算定 1.00ケース、図面作成 4.00枚
協議・報告	1式	483,300	事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
照査	1式	168,950	照査 1.00式
成果物	1式	513,600	業務完成図書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
直接経費	1式	289,469	事務用品費 1.00式、業務成果品費 1.00式、施工実態調査 1.00式
直接測量費	1式	550,922	
測量業務	1式	550,922	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 青森港海岸整備計画検討業務

名称	数量	金額	内訳
現況高測量	1式	550,922	
現況高測量	1式	550,922	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、水準測量 3.00 k m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 青森港海岸整備計画検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	12,448,679	
直接人件費	1式	12,159,210	
直接経費	1式	289,469	
その他原価	1式	6,547,734	
業務原価	1式	18,996,413	
一般管理費等	1式	10,223,587	
業務価格	1式	29,220,000	
直接測量費	1式	550,922	
諸経費	1式	519,078	
測量作業費	1式	1,070,000	
測量業務価格	1式	1,070,000	
合併予定業務価格	1式	30,290,000	