
件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 青森港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事

名称 数量 金額 内訳

1式 45,794,352

1式 45,794,352

1式 45,794,352

1式 42,001,462

1式 3,792,890

直接工事費

  岸壁(-12m)

処分費（３） 142.00ｔ、処分費（４） 40.00ｔ

    構造物撤去工

      取壊し工 構造物取壊し（１） 787.00ｍ３、構造物取壊し（２） 2,215.00ｍ３、コンクリートガラ運搬（１） 3,002.00ｍ３、

処分費（１） 6,905.00ｔ

      撤去工 舗装版切断 43.00ｍ、舗装版破砕 1,725.00ｍ２、掘削（１） 1,173.00ｍ３、土砂等運搬（１） 1,173.00ｍ３、

殻運搬 86.00ｍ３、処分費（２） 198.00ｔ、構造物取壊し（３） 8.00ｍ３、構造物取壊し（４） 51.00ｍ３、

構造物取壊し（５） 7.00ｍ３、構造物取壊し（６） 11.00ｍ３、コンクリートガラ運搬（２） 59.00ｍ３、

コンクリートガラ運搬（３） 18.00ｍ３、掘削（２） 22.00ｍ３、土砂等運搬（２） 22.00ｍ３、
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事

名称 数量 金額 内訳

1式 45,794,352

1式 13,903,316

1式 3,272,647

1式 100,000

1式 2,817,354

1式 355,293

1式 10,630,669

1式 59,697,668

1式 9,671,418

1式 20,914

1式 69,390,000

1式 69,390,000

  工事価格

予定工事価格

    一般管理費等

    契約保証費

        現場管理費

    工事原価

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ） 技術管理費

      直接工事費

      間接工事費
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