

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 青森港

件名 青森港油川地区岸壁（-12m）構造検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁 (-12m) 構造検討業務

| 名称                       | 数量 | 金額         | 内訳  |
|--------------------------|----|------------|---|
| 直接原価                     | 1式 | 13,960,631 |   |
| 青森港油川地区岸壁 (-12m) 構造物検討業務 | 1式 | 13,960,631 |   |
| 青森港油川地区岸壁 (-12m) 構造物検討業務 | 1式 | 13,960,631 |   |
| BIM/CIM モデル作成            | 1式 | 5,742,900  | BIM/CIM実施計画書 1.00式、地形モデル作成 1.00地点、地質・土質モデル作成 1.00地点、矢板式係船岸モデル作成 4.00タイプ、属性情報の付与 4.00タイプ、統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、協議・報告 1.00回、照査 1.00式                   |
| 構造検討                     | 1式 | 2,692,300  | 設計計画 1.00式、資料収集整理 1.00式、比較構造形式の抽出(護岸) 2.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査(護岸) 2.00ケース、構造形式の選定(概算数量算定) 2.00ケース、構造形式の選定(概算工事費算定) 2.00ケース、構造形式の選定(総合的な比較・検討) 1.00ケース、図面作成 4.00枚 |
| BIM/CIM モデル更新            | 1式 | 2,943,600  | 矢板式係船岸モデル作成 2.00タイプ、属性情報の付与 2.00タイプ、統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、照査 1.00式   |
| 構造検討                     | 1式 | 1,349,400  | 永続状態および変動状態の安定性の照査(護岸) 2.00ケース、永続状態および変動状態の安定性の照査(防波堤) 1.00ケース  |
| 構造検討                     | 1式 | 821,900    | 報告書作成 1.00式、協議・報告 3.00回、照査 1.00式  |
| 直接経費                     | 1式 | 410,531    | 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工実態調査 1.00式  |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(−12m)構造検討業務

| 名称     | 数量 | 金額         | 内訳 |
|--------|----|------------|----|
| 直接原価   | 1式 | 13,960,631 |    |
| 直接人件費  | 1式 | 13,550,100 |    |
| 直接経費   | 1式 | 410,531    |    |
| その他原価  | 1式 | 7,296,728  |    |
| 業務原価   | 1式 | 21,257,359 |    |
| 一般管理費等 | 1式 | 11,442,641 |    |
| 業務価格   | 1式 | 32,700,000 |    |
| 予定工事価格 | 1式 | 32,700,000 |    |