

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					119,829,625	
防波堤(南)(改良)					119,829,625	
消波工					119,829,625	
消波ブロック工					119,829,625	
消波ブロック製作	テトラポッド64t(重量型)	個	80.00	1,497,870	119,829,625	
共通仮設費(積上)					1,321,086	
共通仮設費					1,321,086	
運搬費					1,321,086	
建設機械器具等運搬		式	1.00	1,321,086	1,321,086	

総括表

秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					119,829,625	
間接工事費	9,541,397 + 31,398,347				40,939,744	
共通仮設	1,321,086 + 7,513,317 + 706,994				9,541,397	
共通仮設費（積上）					1,321,086	
共通仮設費（率）	$119,829,625 \times 6.27\% ((4.65\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				7,513,317	
現場環境改善費	$119,829,625 \times 0.59\%$				706,994	
現場管理費	$129,371,022 \times 24.27\% ((22.49\% + 1.07\%) \times 1.03)$				31,398,347	
工事原価	119,829,625 + 9,541,397 + 31,398,347				160,769,369	
一般管理費等	$160,769,369 \times 16.07\% (16.07\% \times 1.00) - 9,313 + 64,307$				25,890,631	
工事価格	160,769,369 + 25,890,631				186,660,000	
消費税等相当額	$186,660,000 \times 10.00\%$				18,666,000	
請負工事費	186,660,000 + 18,666,000				205,326,000	