

## 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 能代港

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

| 名称      | 数量 | 金額         | 内訳                                                 |
|---------|----|------------|----------------------------------------------------|
| 直接工事費   | 1式 | 77,768,381 |                                                    |
| 防波堤     | 1式 | 77,768,381 |                                                    |
| 消波工     | 1式 | 56,963,087 |                                                    |
| 消波ブロック工 | 1式 | 56,963,087 | 消波ブロック製作(1) 30.00個、消波ブロック製作(2) 19.00個、クレーン拘束 1.00式 |
| 被覆・根固工  | 1式 | 20,805,294 |                                                    |
| 被覆ブロック工 | 1式 | 20,805,294 | 被覆ブロック製作(1) 48.00個、被覆ブロック製作(2) 2.00個、クレーン拘束 1.00式  |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事

| 名称           | 数量 | 金額          | 内訳        |
|--------------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費        | 1式 | 77,768,381  |           |
| 間接工事費        | 1式 | 33,248,230  |           |
| 共通仮設費 (計)    | 1式 | 10,867,636  |           |
| 共通仮設費 ( 積上 ) | 1式 | 5,143,884   | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費 ( 率 )  | 1式 | 5,171,597   |           |
| 現場環境改善費      | 1式 | 552,155     |           |
| 現場管理費        | 1式 | 22,380,594  |           |
| 工事原価         | 1式 | 111,016,611 |           |
| 一般管理費等       | 1式 | 18,718,983  |           |
| 契約保証費        | 1式 | 44,406      |           |
| 工事価格         | 1式 | 129,780,000 |           |
| 予定工事価格       | 1式 | 129,780,000 |           |