

契約の内容

契約年月日	令和8年9月9日																																																														
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 秋田事務所																																																														
契約業者の住所	秋田県秋田市山王二丁目 1 番40号																																																														
業務の名称	能代港大森地区岸壁(-12m)施工方策検討業務																																																														
業務場所	—																																																														
業種区分	建設コンサルタント等																																																														
業務概要	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>施工方策検討</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="14">事前・中間・最終</td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>資料収集・整理</td><td>既往資料の整理</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>構造諸元の検討</td><td>構造諸元の検討</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>安定性の照査</td><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>施工方法の検討</td><td>施工方法の検討</td><td>ケース</td><td>5</td></tr><tr><td>構造諸元の決定</td><td>総合的な比較・検討</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>概算工費算出</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>図面作成</td><td>タイプ</td><td>1</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>数量計算</td><td>タイプ</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>3</td></tr><tr><td>照査</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	施工方策検討				事前・中間・最終	設計計画	設計計画	式	1	資料収集・整理	既往資料の整理	式	1	構造諸元の検討	構造諸元の検討	ケース	1	安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	1	施工方法の検討	施工方法の検討	ケース	5	構造諸元の決定	総合的な比較・検討	ケース	1		概算工費算出	ケース	1	図面作成	図面作成	タイプ	1	数量計算	数量計算	タイプ	1	協議・報告	協議・報告	回	3	照査		式	1	成果物		式	1
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																											
施工方策検討				事前・中間・最終																																																											
設計計画	設計計画	式	1																																																												
資料収集・整理	既往資料の整理	式	1																																																												
構造諸元の検討	構造諸元の検討	ケース	1																																																												
安定性の照査	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	1																																																												
施工方法の検討	施工方法の検討	ケース	5																																																												
構造諸元の決定	総合的な比較・検討	ケース	1																																																												
	概算工費算出	ケース	1																																																												
図面作成	図面作成	タイプ	1																																																												
数量計算	数量計算	タイプ	1																																																												
協議・報告	協議・報告	回	3																																																												
照査		式	1																																																												
成果物		式	1																																																												
履行期間（自）	令和8年9月9日																																																														
履行期間（至）	令和8年12月11日																																																														
契約金額	¥11,297,000 円（税込み）																																																														