

契約の内容

契約年月日	令和7年2月26日
契約業者名	中田建設 株式会社 代表取締役社長 中田 赳
契約業者の住所	秋田市山王 5 - 9 - 2
工事の名称	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波工事
工事場所	秋田県能代市能代町中島地先
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期 (自)	令和7年2月26日
工期 (至)	令和7年8月29日
契約金額	¥106,700,000 円 (税込み)

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
(指定部分)						
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型	個		36.00		
(指定部分以外)						
防波堤						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロックⅧ 65t型	個		20.00		
消波ブロック運搬	陸上連携方式	個		20.00		

工事数量総括表

工事名	能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	300t吊以下	台		2.00		
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事（未計上） 施工実態調査：1工事（未計上）