

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 能代港

件名 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 能代港大森地区泊地(～13m)土砂運搬工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	64,926,477	
大森地区仮置土砂運搬	1式	64,926,477	
土工(指定部分(1))	1式	17,603,936	
土工	1式	17,603,936	敷鉄板設置撤去 743.00m ² 、敷鉄板賃料 80.00枚、掘削 2,943.00m ³ 、土砂等運搬 2,943.00m ³ 、盛土 2,193.00m ³ 、土材料費 2,193.00m ³ 、不陸整正 51,352.00m ²
撤去工(指定部分(1))	1式	2,844,132	
撤去工	1式	2,844,132	掘削 994.00m ³ 、土砂等運搬 994.00m ³ 、処分 994.00m ³
植生工(指定部分(1))	1式	2,145,799	
植生工	1式	2,145,799	機械播種施工による植生工 8,549.00m ²
土工(指定部分(2))	1式	36,202,400	
土工	1式	36,202,400	敷鉄板設置撤去 1,180.00m ² 、敷鉄板賃料 127.00枚、積込(ル-7 ⁺) 13,800.00m ³ 、土砂等運搬 13,800.00m ³ 、掘削 1,581.00m ³ 、土砂等運搬 1,581.00m ³ 、盛土 1,989.00m ³ 、土材料費 1,989.00m ³ 、不陸整正 35,703.00m ²
撤去工(指定部分(2))	1式	1,739,670	
撤去工	1式	1,739,670	掘削 608.00m ³ 、土砂等運搬 608.00m ³ 、処分 608.00m ³
植生工(指定部分(2))	1式	2,649,556	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
植生工	1式	2,649,556	機械播種施工による植生工 10,556.00m ²
土工(指定部分以外)	1式	1,678,448	
土工	1式	1,678,448	敷鉄板設置撤去 929.00m ² 、敷鉄板賃料 100.00枚、敷鉄板撤去 1,263.00m ² 、敷鉄板賃料 136.00枚
仮設工(指定部分以外)	1式	62,536	
仮囲い設置・撤去工	1式	62,536	仮設門扉撤去 8.00m、既存フェンス設置 8.00m

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)土砂運搬工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	64,926,477	
間接工事費	1式	29,501,478	
共通仮設費(計)	1式	12,549,693	
共通仮設費(積上)	1式	6,753,341	安全費、運搬費
共通仮設費(率)	1式	5,336,956	
現場環境改善費	1式	459,396	
現場管理費	1式	16,951,785	
工事原価	1式	94,427,955	
一般管理費等	1式	16,254,274	
契約保証費	1式	37,771	
工事価格	1式	110,720,000	
予定工事価格	1式	110,720,000	