

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 能代港

件名 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

| 名称     | 数量 | 金額         | 内訳   |
|--------|----|------------|--|
| 直接工事費  | 1式 | 76,569,864 |  |
| 泊地     | 1式 | 76,569,864 |  |
| 浚渫工    | 1式 | 14,956,620 |  |
| グラブ浚渫工 | 1式 | 14,956,620 | グラブ浚渫(能力補正型) 14,340.00m <sup>3</sup>   |
| 土捨工    | 1式 | 9,220,620  |  |
| 土運船運搬工 | 1式 | 7,198,680  | 土運船運搬 14,340.00m <sup>3</sup>  |
| 揚土土捨工  | 1式 | 2,021,940  | 揚土 14,340.00m <sup>3</sup>   |
| 土工     | 1式 | 52,392,624 |  |
| 土工     | 1式 | 52,392,624 | 積込(ルーズ) 14,340.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 14,340.00m <sup>3</sup> 、土砂処分 14,340.00m <sup>3</sup> |

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額        | 内訳   |
|----------|----|-----------|--|
| 直接測量費    | 1式 | 5,635,436 |  |
| 測量業務     | 1式 | 5,635,436 |  |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,635,436 |  |
| マルチビーム測深 | 1式 | 5,535,436 | 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(MBC) (ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、竣工時データ整理(浚渫工) (ICT) 1.00式 |
| 直接経費     | 1式 | 100,000   | 業務成果品 1.00式  |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳              |
|-----------|----|-------------|-----------------|
| 直接工事費     | 1式 | 76,569,864  |                 |
| 間接工事費     | 1式 | 64,620,452  |                 |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 42,251,172  |                 |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 36,012,093  | 回航・えい航費、運搬費、安全費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 5,788,488   |                 |
| 現場環境改善費   | 1式 | 450,591     |                 |
| 現場管理費     | 1式 | 22,369,280  |                 |
| 工事原価      | 1式 | 141,190,316 |                 |
| 一般管理費等    | 1式 | 22,598,886  |                 |
| 契約保証費     | 1式 | 50,798      |                 |
| 工事価格      | 1式 | 163,840,000 |                 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 能代港大森地区泊地(-13m)浚渫工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接測量費    | 1式 | 5,345,749   |    |
| 諸経費      | 1式 | 4,194,251   |    |
| 測量作業費    | 1式 | 9,540,000   |    |
| 直接原価     | 1式 | 289,687     |    |
| 直接人件費    | 1式 | 281,250     |    |
| 直接経費     | 1式 | 8,437       |    |
| その他原価    | 1式 | 151,453     |    |
| 業務原価     | 1式 | 441,140     |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 228,860     |    |
| 測量調査費    | 1式 | 670,000     |    |
| 測量業務価格   | 1式 | 10,210,000  |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 174,050,000 |    |