

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港灯浮標整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港灯浮標整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
灯浮標整備	1式	29,962,275	
撤去設置工	1式	29,962,275	
灯浮標撤去・設置	1式	15,120,947	灯浮標運搬(ブロック運搬仮置(陸上連携方式)) 7.00個、灯浮標撤去・設置(1) 4.00基、灯浮標撤去・設置(2) 2.00基、灯浮標撤去・設置(3) 4.00基
整備工	1式	14,841,328	
灯浮標整備工	1式	14,841,328	足場設置・撤去(足場工) 120.00掛m ² 、付属品・係留索新替 1.00式、素地調整 109.00m ² 、現場塗装(1) 135.00m ² 、現場塗装(2) 42.00m ² 、現場塗装(3) 42.00m ² 、現場塗装(4) 37.00m ² 、現場塗装(5) 73.00m ² 、現場塗装(6) 73.00m ² 、文字塗装(1) 2.00基、文字塗装(2) 2.00基、処分費 1.00式、現場発生品及び支給品運搬 0.19 t

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港灯浮標整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	29,962,275	
間接工事費	1式	15,473,226	
共通仮設費(計)	1式	5,571,068	
共通仮設費(積上)	1式	711,377	安全費
共通仮設費(率)	1式	4,553,539	
現場環境改善費	1式	306,152	
現場管理費	1式	9,902,158	
工事原価	1式	45,435,501	
一般管理費等	1式	8,506,398	
契約保証費	1式	18,101	
工事価格	1式	53,960,000	
予定工事価格	1式	53,960,000	