

契約の内容

契約年月日	令和8年8月6日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年8月6日
工期(至)	令和9年2月26日
契約金額	¥194,700,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
石材撤去流用		m 3		107.00		流用材 107m3
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m 2		169.00		
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m 3		2,351.00		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1000kg/個程度	m 3		1,309.00		
被覆均し	± 30cm	m 2		720.00		
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
技術管理費						
技術管理	諸経費動向調査	式		1.00		