

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤（北提）基礎外工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	110,450,658	
防波堤			
	1式	110,450,658	
構造物撤去工			
	1式	1,692,954	
撤去工			石材撤去流用(能力補正型) 107.00m ³
	1式	1,692,954	
基礎工			
	1式	43,176,922	
洗掘防止工			洗掘防止マット 169.00m ²
	1式	2,829,060	
基礎捨石工			捨石投入 2,351.00m ³
	1式	40,347,862	
被覆・根固工			
	1式	65,580,782	
被覆石工			被覆石投入 1,309.00m ³ 、被覆均し(水中) (1)-1 603.00m ² 、被覆均し(水中) (1)-2 117.00m ²
	1式	65,580,782	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北提)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	110,450,658	
間接工事費	1式	53,689,421	
共通仮設費(計)	1式	18,752,805	
共通仮設費(積上)	1式	4,272,724	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	13,806,332	
現場環境改善費	1式	673,749	
現場管理費	1式	34,936,616	
工事原価	1式	164,140,079	
一般管理費等	1式	28,244,265	
契約保証費	1式	65,656	
工事価格	1式	192,450,000	
予定工事価格	1式	192,450,000	