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様式１ 表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港環境調査



 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　久慈港環境調査

名称 数量 金額 内訳

1式 20,520,805

1式 20,520,805

1式 20,520,805

1式 1,093,764

1式 2,797,091

1式 6,118,078

1式 5,421,792

1式 392,500

1式 353,900

1式 220,600

1式 173,400

1式 3,949,680

      直接経費 業務成果品 1.00式、旅費 1.00式、安全監視船 1.00式

      協議・報告 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回

      照査 照査 1.00式、公開用成果品作成 1.00式

      経年変化状況の取りまとめ 結果の検討 1.00項目（ケース）

報告書作成（底質調査） 1.00式

      分布量調査 試料採取（１）（底生生物調査) 6.00地点、試料採取（２）（底生生物調査) 6.00地点、

試料採取（プランクトン調査（１）） 10.00地点、試料採取（プランクトン調査（２）） 10.00地点、

試料採取（有用水産生物調査（磯根資源調査）） 220.00ｍ、分析試験（底生生物調査） 1.00式、

分析試験（植物プランクトン） 1.00式、分析試験（動物プランクトン） 1.00式、

解析・考察（底生生物調査） 1.00式、解析・考察（プランクトン調査） 1.00式、

解析・考察（魚類調査（分布量）） 1.00式、解析・考察（有用水産物調査（磯根資源調査）） 1.00式

      漁業実態調査 漁業統計資料調査 1.00式、ヒアリング調査 1.00式

      停滞性調査 水温計作動点検 1.00式、水温計設置 2.00地点、水温計点検 8.00地点、水温計撤去 2.00地点、

観測器具損料 1.00式、水温塩分鉛直分布調査及び底層水塊溶存酸素量調査 30.00地点

      富栄養度調査 採水（１） 2.00地点、採水（２） 4.00地点、採水（３） 12.00地点、採泥（１） 6.00地点、採泥（２） 6.00地点、

分析試験（水質調査） 1.00式、分析試験（底質調査） 1.00式、報告書作成（水質調査） 1.00式、

    久慈港環境調査

      調査準備 調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 4.00回、海上踏査 1.00式

直接測量費

  久慈港環境調査
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予定価格（諸経費集計）

1

様式３（諸経費集計）

件名 久慈港環境調査

名称 数量 金額 内訳

直接測量費

1式 17,269,263

諸経費

1式 7,450,737

測量作業費

1式 24,720,000

直接原価

1式 3,251,542

直接人件費

1式 3,230,640

直接経費

1式 20,902

その他原価

1式 1,739,699

業務原価

1式 4,991,241

一般管理費等

1式 2,678,759

測量調査費

1式 7,670,000

測量業務価格

1式 32,390,000

予定工事価格

1式 32,390,000


