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様式１ 表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 久慈港

件名 久慈港環境調査



 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　久慈港環境調査

名称 数量 金額 内訳

1式 24,528,724

1式 24,528,724

1式 24,528,724

1式 1,040,528

1式 7,164,687

1式 6,473,029

1式 6,034,874

1式 1,573,439

1式 428,290

1式 387,688

1式 483,300

1式 190,412

1式 752,477

直接測量費

  久慈港環境調査

    久慈港環境調査

      調査準備 調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 3.00回、踏査 1.00式

分析試験(底生生物調査) 36.00検体、分析試験(魚類調査(分布量)) 12.00検体、

      停滞性調査 流速計作動点検 1.00式、流速計設置 8.00地点、流速計撤去 8.00地点、観測器具損料(流速計) 1.00式、

水温計作動点検 1.00式、水温計設置 2.00地点、水温計点検 8.00地点、水温計撤去 2.00地点、

観測器具損料(水温計) 1.00式、記録解析 18.00層、報告書作成 1.00式

      富栄養度調査 採水(1) 2.00地点、採水(2) 4.00地点、採水(3) 12.00地点、採泥(1) 6.00地点、採泥(2) 6.00地点、

分析試験(水質調査) 1.00式、分析試験(底質調査) 1.00式、報告書作成(水質調査) 1.00式、

報告書作成(底質調査) 1.00式

      分布量調査 試料採取(1)(底生生物調査) 6.00地点、試料採取(2)(底生生物調査) 6.00地点、

試料採取(魚類調査(分布量)) 12.00地点、試料採取(1)(有用水産生物調査(磯根資源調査)) 120.00ｍ、

試料採取(2)(有用水産生物調査(磯根資源調査)) 100.00ｍ、観察(磯根資源定点観察調査) 80.00ｍ、

分析試験(有用水産生物調査(磯根資源調査))) 22.00検体、解析・考察(底生生物調査) 1.00式、

解析・考察(魚類調査(分布量)) 1.00式、解析・考察(有用水産生物調査(磯根資源調査)) 1.00式、

解析・考察(磯根資源定点観察調査) 1.00式

      防波堤有効度調査 観察(1)(付着生物調査(防波堤有効度)) 6.00地点、観察(2)(付着生物調査(防波堤有効度)) 2.00地点、

試料採取(魚類調査(防波堤有効度)) 2.00地点、分析試験(魚類調査(防波堤有効度)) 2.00検体、

解析・考察(付着生物調査(防波堤有効度)) 1.00式、解析・考察(魚類調査(防波堤有効度)) 1.00式

      漁業実態調査 漁業統計資料調査 1.00式、ヒアリング調査 1.00式

      経年変化状況とりまとめ 結果の検討 1.00式

      直接経費 業務成果品 1.00式、安全監視船 1.00式

      協議・報告 事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回

      照査 照査 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
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予定価格（諸経費集計）

1

様式３（諸経費集計）

件名 久慈港環境調査

名称 数量 金額 内訳

直接測量費

1式 17,170,439

諸経費

1式 7,849,561

測量作業費

1式 25,020,000

直接原価

1式 7,358,285

直接人件費

1式 7,165,720

直接経費

1式 192,565

その他原価

1式 3,858,740

業務原価

1式 11,217,025

一般管理費等

1式 6,032,975

測量調査費

1式 17,250,000

測量業務価格

1式 42,270,000

予定工事価格

1式 42,270,000


