

令和 8 年 7 月 1 日  
東北地方整備局

## 令和 8 年度（7 月 1 日以降）の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和 8 年度（7 月 1 日以降）に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

## 記

1. 工事及び業務の発注予定件数（7 月 1 日以降）  
工事 . . . **2 4 1 件**  
建設コンサルタント業務等 . . . **2 0 2 件**
2. 入札情報サービス  
<https://www.i-ppi.jp> (建設関係)  
<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/> (港湾空港関係)  
東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者會：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

## 問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

〒 980-8602 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟  
TEL (代) 022-225-2171

(建設関係)

総 務 部 契約課長 さとう 貞弘 (内線 2511)

企 画 部 技術管理課長 さとう 正 (内線 3311)

(港湾空港関係)

総 務 部 契約管理官 やまだ こうへい (内線 6221)

# 令和8年度（7月1日以降）の発注見通しについて

## 1. 工事及び業務等の発注予定件数

【令和8年度（7月1日以降）】

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 工事           | ・・・ | 241件 |
| 建設コンサルタント業務等 | ・・・ | 202件 |

令和8年度（7月1日以降）発注見通し

参考資料

《 工事 》

(件)

| 入札方式                  | 建設関係 | 港湾空港関係 | 合 計 |
|-----------------------|------|--------|-----|
| 1. 一般競争入札（政府調達協定対象※1） | 6    | 1      | 7   |
| 2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）  | 226  | 8      | 234 |
| 3. 指名競争入札             | 0    | 0      | 0   |
| 4. 随意契約               | 0    | 0      | 0   |
| 合 計                   | 232  | 9      | 241 |

一般競争入札方式の内訳

| 工事種別   |                  | 一般競争入札<br>（政府調達協定対象※1） | 一般競争入札<br>（政府調達協定対象外） | 合 計 |
|--------|------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 建設関係   | 一般土木工事           | 2                      | 93                    | 95  |
|        | 維持修繕工事           | 0                      | 24                    | 24  |
|        | アスファルト舗装工事       | 0                      | 9                     | 9   |
|        | 鋼橋上部工事           | 1                      | 3                     | 4   |
|        | プレストレスト・コンクリート工事 | 2                      | 4                     | 6   |
|        | 建築工事             | 1                      | 7                     | 8   |
|        | 機械設備工事           | 0                      | 5                     | 5   |
|        | 通信設備工事           | 0                      | 7                     | 7   |
|        | 電気設備工事           | 0                      | 7                     | 7   |
|        | 暖冷房衛生設備工事        | 0                      | 4                     | 4   |
|        | 法面処理工事           | 0                      | 2                     | 2   |
|        | 造園工事             | 0                      | 2                     | 2   |
|        | セメント・コンクリート舗装工事  | 0                      | 14                    | 14  |
|        | 受変電設備工事          | 0                      | 5                     | 5   |
|        | 塗装工事             | 0                      | 30                    | 30  |
|        | さく井工事            | 0                      | 1                     | 1   |
|        | 杭打工事             | 0                      | 0                     | 0   |
|        | プレハブ建築工事         | 0                      | 0                     | 0   |
|        | グラウト工事           | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 河川しゅんせつ工事        | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 木造建築工事           | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 橋梁補修工事           | 0                      | 9                     | 9   |
|        | 計                | 6                      | 226                   | 232 |
| 港湾空港関係 | 空港等土木工事          | 0                      | 1                     | 1   |
|        | 港湾土木工事           | 0                      | 7                     | 7   |
|        | 港湾等しゅんせつ工事       | 1                      | 0                     | 1   |
|        | 空港等舗装工事          | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 空港等鋼構造物工事        | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 建築工事             | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 通信設備工事           | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 電気設備工事           | 0                      | 0                     | 0   |
|        | 計                | 1                      | 8                     | 9   |
| 合計     |                  | 7                      | 234                   | 241 |

※1 政府調達協定対象は9億円以上の工事

《 建設コンサルタント業務等 》

| 入札方式             | 建設関係 | 港湾空港関係 | 合 計 |
|------------------|------|--------|-----|
| 1. 一般競争入札        | 125  | 2      | 127 |
| 2. 公募型競争入札       | 0    | 0      | 0   |
| 3. 簡易公募型競争入札     | 25   | 1      | 26  |
| 4. 公募型プロポーザル方式   | 1    | 0      | 1   |
| 5. 簡易公募型プロポーザル方式 | 44   | 1      | 45  |
| 6. 指名競争入札        | 1    | 0      | 1   |
| 7. 標準プロポーザル方式    | 0    | 0      | 0   |
| 8. 随意契約          | 2    | 0      | 2   |
| 合 計              | 198  | 4      | 202 |

# 令和8年度(7月1日以降)の発注見通しの公表について

令和8年7月1日  
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和8年度(7月1日以降)の発注見通しを下記の通り公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1.一般競争入札(政府調達協定対象)

[営繕部]

- 1-1 工 事 名 : 福島RTF(26)実証準備棟建築その他工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県南相馬市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
実証準備棟 RC造・S造(一部W造)-2、延 1,900m<sup>2</sup> 新築1棟  
4) 工 事 概 要 : 外構 新設一式  
エレベータ設備 新設一式  
概算工事規模 900から1,500百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
WTO対象工事  
6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[湯沢河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 : R8-12 真室川雄勝道路上院内トンネル工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約46ヶ月  
掘削・支保工 L=1906m  
覆工コンクリート・防水工 L=1906m  
インバート工 L=311m  
坑内付帯工 1式  
坑門工 1式  
4) 工 事 概 要 : 仮設備 1式  
掘削工 V=3980m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 43000m<sup>3</sup>  
(2) 棒鋼 920t  
(3) 形鋼 620t  
概算工事規模 5,000百万円以上  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
WTO対象工事  
6) そ の 他 : 技術提案評価SI型  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[能代河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : R8-11 大覚野峠防災1号トンネル工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約34ヶ月

- トンネル工掘削支保工 L=688m  
坑門工 1式  
仮設工 1式  
4) 工事概要: (主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約9,000m<sup>3</sup>  
(2)形鋼 約350t  
(3)棒鋼 約200t  
概算工事規模 3,000から5,000百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
WTO対象工事  
6) その他: 公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-4 工事名: R8-12年度 鳥海ダム市道付替百宅線4号橋上部工工事  
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工期: 約46ヶ月  
4) 工事概要: PC5径間連続ラーメン箱桁橋 L=321.5m  
概算工事規模 3,000から5,000百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
WTO対象工事  
6) その他: 公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[酒田河川国道事務所]

- 1-5 工事名: R8-10 遊佐象潟道路布倉橋上部工工事  
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約23ヶ月  
(仮称)布倉橋  
PC2径間ラーメン箱桁橋 L=122m  
架設工 1式  
4) 工事概要: 橋梁附属物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,600m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約300t  
概算工事規模 900から1,500百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
WTO対象工事  
6) その他: 公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

- 1-6 工事名: 阿武隈川上流小作田橋上部工工事  
1) 工事種別: 鋼橋上部工事  
2) 工事場所: 福島県須賀川市～福島県須賀川市  
3) 工期: 約16ヶ月  
工場製作工(鋼重量477t) 1式  
工場製品輸送工 1式  
橋梁現場塗装工 1式  
4) 工事概要: 橋梁附属物工 1式  
仮設工 1式  
鋼3径間連続鋼桁橋(多主桁)  
概算工事規模 1,000から2,000百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
WTO対象工事  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

## 2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

[営繕部]

- 2-1 工 事 名 : 大船渡地方合同庁舎(26)機械設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月  
庁舎 RC-2、延 1,312m<sup>2</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 空調設備改修 一式  
(建築、電気設備含む)  
概算工事規模 230から300百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年10月
- 6) そ の 他 : 現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
企業能力評価型
- 
- 2-2 工 事 名 : 福島RTF(26)実証準備棟電気設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県南相馬市
- 3) 工 期 : 約14ヶ月  
実証準備棟 RC造・S造(一部W造)-2、延1,900m<sup>2</sup>  
上記建物の電気設備 新設一式
- 4) 工 事 概 要 : 屋外構内配電線路 改設一式  
屋外構内通信線路 改設一式  
既存研究棟の電気設備 改設一式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月
- 6) そ の 他 : 現時点では、C等級の参加を可能とする工事です。  
企業能力評価型  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 
- 2-3 工 事 名 : 福島RTF(26)実証準備棟機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県南相馬市～福島県南相馬市
- 3) 工 期 : 約14ヶ月  
実証準備棟 RC造・S造(一部W造)-2、延1,900m<sup>2</sup>  
上記建物の機械設備 新設一式
- 4) 工 事 概 要 : 屋外給水管路 新設一式  
屋外排水管路 改設一式  
既存研究棟の機械設備 改設一式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月
- 6) そ の 他 : 現時点では、C等級の参加を可能とする工事です。  
企業能力評価型  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 
- 2-4 工 事 名 : 宮城県警察学校(26)機械設備改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県名取市～宮城県名取市
- 3) 工 期 : 約20ヶ月  
術科訓練棟 SRC-2、延 2,879m<sup>2</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 空調設備改修 一式  
(建築、電気設備含む)  
概算工事規模 300から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年9月  
現時点では、B等級の参加を可能とする工事です。  
余裕期間制度(発注者指定方式)

2-5 工 事 名 : 青森地方合同庁舎(26)機械設備改修その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県青森市  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
庁舎 SRC-8、延 5,293m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 空調設備改修 一式  
(建築、電気設備含む)  
概算工事規模 140から230百万円

- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月

- 6) その他: 現時点では、A等級の参加を可能とする工事です。  
企業能力評価型  
余裕期間制度(発注者指定方式)

2-6 工 事 名 : 大船渡地方合同庁舎(26)建築改修その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県大船渡市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
庁舎 RC-2、延 1,312m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 外壁改修、外部建具改修、屋上防水改修、トイレ改修 一式  
(電気設備、機械設備含む)  
概算工事規模 200から340百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
企業能力評価型  
余裕期間制度(任意着手方式)

[山形河川国道事務所]

2-7 工 事 名 : R8-9 新庄金山道路萩野舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
コンクリート舗装 A=10000m<sup>2</sup>  
排水構造物 1式  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
防雪柵工 1式  
情報管路 1式  
概算工事規模 340から900百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。

- 6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
一括審査方式(R8-9 新庄金山道路上台舗装工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-8 工 事 名 : R8-9 新庄金山道路上台舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約15ヶ月

- 4) 工事概要: コンクリート舗装 A=8000m<sup>2</sup>  
排水構造物 1式  
防護柵工 1式  
防雪柵工 1式  
情報管路 1式  
概算工事規模 340から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
一括審査方式(R8-9 新庄金山道路萩野舗装工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-9 工事名: R8-9 新庄鮭川除雪ステーション新築工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市
- 3) 工期: 約12ヶ月  
除雪ステーション S-2 約1,200m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 建築、電気設備、機械設備工事 一式  
概算工事規模 340から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年11月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

- 2-10 工事名: 阿武隈川上流第一遊水地水門工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約36ヶ月  
矢板工(遮水矢板) 1式  
水門本体工 コンクリート V=2,500m<sup>3</sup>  
掘削工 V=12,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
法覆護岸工 1式  
堤外取付水路工 1式  
上屋工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約2,500m<sup>3</sup>  
(2) 棒鋼 約200t  
概算工事規模 340から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-11 工事名: 阿武隈川上流成竜橋下部工(その2)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約16ヶ月  
橋梁下部工 N=1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約1,100m<sup>3</sup>  
(2) 棒鋼 約130t  
概算工事規模 340から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、本官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年9月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-12 工 事 名 : 七ヶ宿ダム特別高圧設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県白石市  
 3) 工 期 : 約27ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 特別高圧受変電設備更新 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、本官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年9月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-13 工 事 名 : 馬淵川一日市地区1号排水樋門工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 排水樋門 N=1基  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-14 工 事 名 : 岩木川木造川瀬地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=37,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-15 工 事 名 : 岩木川五所川原高瀬地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=26,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 一括審査方式(岩木川五所川原田川地区河道掘削工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-16 工 事 名 : 岩木川五所川原田川地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=30,000m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
一括審査方式(岩木川五所川原高瀬地区河道掘削工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-17 工 事 名 : R8-9 柏浮田道路稲盛地区下部工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
橋梁下部工 N=1基  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
6) その他: 一括審査方式(R8-9 柏浮田道路岡本地区下部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-18 工 事 名 : R8-9 柏浮田道路柏地区橋梁上部工工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
工場製作工 1式  
橋梁架設工 L=30m  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月  
6) その他: 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-19 工 事 名 : R8-9 柏浮田道路岡本地区下部工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
橋梁下部工 N=1基  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
6) その他: 一括審査方式(R8-9 柏浮田道路稲盛地区下部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-20 工 事 名 : R8 津軽地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
道路附属物損傷復旧工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 2-21 工 事 名 : R8 三陸沿岸地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)

- 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 4) 工事概要: 道路附属物損傷復旧工 1式  
 概算工事規模 30百万円未満  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月
- 2-22 工事名: R8 八戸地区横断歩道橋補修工事  
 1) 工事種別: 塗装工事  
 2) 工事場所: 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 4) 工事概要: 【新敷横断歩道橋補修 1橋】  
 横断歩道橋補修 1式  
 横断歩道橋塗装工 1式  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-23 工事名: R8 国道45号馬淵大橋(P3)耐震補強工事  
 1) 工事種別: 橋梁補修工事  
 2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 4) 工事概要: 耐震補強工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 難工事指定対象工事  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-24 工事名: R8-R9 弘前国道維持補修工事  
 1) 工事種別: 維持修繕工事  
 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市  
 3) 工期: 約12ヶ月  
 4) 工事概要: 道路維持 1式  
 道路補修 1式  
 道路除雪 1式  
 概算工事規模 340から900百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 2-25 工事名: R8 国道7号大野地区電線共同溝工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市  
 3) 工期: 約7ヶ月  
 4) 工事概要: 電線共同溝本体 L=200m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-26 工事名: R8-9 国道45号苗振谷地地区交通安全対策工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町  
3) 工期: 約6ヶ月  
アスファルト舗装工 A=10,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 道路付属物工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-27 工事名: R8-9 国道4号口広地区道路改良舗装工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町  
3) 工期: 約8ヶ月  
道路土工 V=2,000m<sup>3</sup>  
4) 工事概要: 地盤改良工 A=3,000m<sup>2</sup>  
舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-28 工事名: R8-9 国道7号門外地区交通安全対策工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 青森県弘前市～青森県弘前市  
3) 工期: 約6ヶ月  
アスファルト舗装工 A=10,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 道路付属物工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和9年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-29 工事名: R8-9 国道7号大坊地区交通安全対策工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 青森県平川市～青森県平川市  
3) 工期: 約6ヶ月  
アスファルト舗装工 A=10,000m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 道路付属物工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和9年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-30 工 事 名 : R8-9 十和田管内区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年11月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-31 工 事 名 : R8-9 八戸管内区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年11月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-32 工 事 名 : R8-9 弘前管内区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県青森市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年11月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-33 工 事 名 : R8-9 青森管内区画線設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年11月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[岩手河川国道事務所]

2-34 工 事 名 : 北上川上流大久保地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 掘削工 V=29,000m<sup>3</sup>  
 植生工 A=5,000m<sup>2</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-35 工 事 名 : 北上川上流黒岩地区下流築堤等工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県北上市～岩手県北上市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
盛土工 V=6,000m<sup>3</sup>  
植生工 A=1,800m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-36 工 事 名 : 八幡平山系小柳沢第1砂防堰堤(4期)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
砂防堰堤工 N=1基  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-37 工 事 名 : R8-9 水沢東BP真城地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
Co舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 N=1式  
区画線工 N=1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和9年1月  
一括審査方式(R8-9 水沢東BP館地区舗装工事、R8-9 水沢東BP上姉体地区  
6) その他 : 舗装工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 2-38 工 事 名 : R8-9 水沢東BP館地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
Co舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 N=1式  
区画線工 N=1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期

- 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和9年1月  
 一括審査方式(R8-9 水沢東BP真城地区舗装工事、R8-9 水沢東BP上姉体地区舗装工事)  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 6)その他:
- 2-39 工 事 名 : R8-9 水沢東BP上姉体地区舗装工事  
 1)工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2)工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
 3)工 期 : 約7ヶ月  
 Co舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 N=1式  
 区画線工 N=1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 4)工 事 概 要 :  
 5)入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和9年1月  
 一括審査方式(R8-9 水沢東BP真城地区舗装工事、R8-9 水沢東BP館地区舗装工事)  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(発注者指定方式)
- 6)その他:
- 2-40 工 事 名 : R8-9 国道4号稲荷林地区道路改良工事  
 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2)工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町  
 3)工 期 : 約8ヶ月  
 掘削工 V=1,000m<sup>3</sup>  
 盛土工 V=2,000m<sup>3</sup>  
 排水構造物工 L=1,000m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 4)工 事 概 要 :  
 5)入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年10月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 6)その他:
- 2-41 工 事 名 : R8-9 国道4号萩荘地区改良舗装工事  
 1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2)工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市  
 3)工 期 : 約11ヶ月  
 路床改良 A=7,000m<sup>2</sup>  
 舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 60から140百万円  
 4)工 事 概 要 :  
 5)入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年10月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 6)その他:
- 2-42 工 事 名 : R8-9 水沢盛岡管内区画線工事  
 1)工 事 種 別 : 塗装工事  
 2)工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県盛岡市  
 3)工 期 : 約8ヶ月  
 区画線工 L=100,000m  
 4)工 事 概 要 :  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5)入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-43 工 事 名 : R8-9 二戸盛岡西管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県二戸市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年11月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-44 工 事 名 : R8 国道4号南日詰横断歩道橋損傷復旧工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県紫波郡紫波町～岩手県紫波郡紫波町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
(橋梁補修)  
4) 工 事 概 要 : 桁補修工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[三陸国道事務所]

2-45 工 事 名 : R8-9 国道45号野田地区歩道工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡野田村～岩手県九戸郡野田村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
擁壁工 1式  
防護柵工 1式  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-46 工 事 名 : R8-9 久慈維持管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
6) その他 : 一括審査方式(R8-9宮古維持管内区画線工事、R8-9宮古西維持管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-47 工 事 名 : R8-9 宮古維持管内区画線工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡普代村  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年12月  
 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9久慈維持管内区画線工事、R8-9宮古西維持管内区画線工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-48 工 事 名 : R8-9 宮古西維持管内区画線工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年12月  
 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9久慈維持管内区画線工事、R8-9宮古維持管内区画線工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-49 工 事 名 : R8-9 田鎖墓目道路 老木西地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 場所打函渠工 N=1基  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年11月  
 6) そ の 他 : 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-50 工 事 名 : R8-9 E45洋野種市地区Aランプ橋P4下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町  
 3) 工 期 : 約13ヶ月  
 橋脚工 N=1基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)棒鋼 約120t  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定:令和8年9月  
 6) そ の 他 : 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-51 工 事 名 : R8-9 E45洋野種市地区Aランプ橋A1橋台下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町

- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台工 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-52 工 事 名 : R8-10 洋野種市地区Aランプ橋P5下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋脚工 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年9月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-53 工 事 名 : R8-9 E45洋野種市地区Aランプ橋A2橋台下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台工 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-54 工 事 名 : R8-9 E45洋野種市地区Dランプ橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 上部工 N=1橋  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年11月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-55 工 事 名 : R8-9 国道45号磯鶏地区電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
電線共同溝工 L=200m
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-56 工 事 名 : R8 大船渡維持管内法面对策工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県上閉伊郡大槌町～岩手県上閉伊郡大槌町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 法枠工 1式  
鉄筋挿入工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-57 工 事 名 : 阿武隈川下流水門設備等塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県角田市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 水門塗替塗装 N=1箇所  
樋門塗替塗装 N=1箇所  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-58 工 事 名 : R8 長町宿舎防水改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県仙台市太白区
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 防水改修工事 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-59 工 事 名 : 阿武隈川下流丸森地区防災拠点舗装外工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
舗装工 A=8,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=100m  
護岸基礎工 L=75m  
法覆護岸工 A=392m<sup>2</sup>  
擦付護岸工 A=520m<sup>2</sup>  
擁壁護岸工 V=95m<sup>3</sup>  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-60 工事名: 仙台湾南部海岸S3HL整備工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町  
3) 工期: 約5ヶ月  
捨石工 V=5,000m<sup>3</sup>  
4) 工事概要: 被覆ブロック(6t型) N=192個  
消波ブロック(16t型) N=246個  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-61 工事名: 仙台湾南部海岸1号ヘッドランド整備工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町  
3) 工期: 約11ヶ月  
捨石工 V=5,000m<sup>3</sup>  
4) 工事概要: 消波ブロック(20型) N=250個  
被覆ブロック(8t型) N=192個  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-62 工事名: R8-9 築館BP下宮野地区橋梁下部工工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県栗原市～宮城県栗原市  
3) 工期: 約12ヶ月  
地盤改良工 1式  
RC橋台工 N=1基  
4) 工事概要: 仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-63 工事名: R8-9 石巻BP石巻女川地区道路改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県牡鹿郡女川町  
3) 工期: 約12ヶ月  
道路土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-64 工 事 名 : R8-9 石巻河南道路金草沢地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
地盤改良工 V=12,000m<sup>3</sup>  
函渠工 N=1基
- 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約17,000t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-65 工 事 名 : R8 国道4号道路附属物等損傷復旧工事(泉区松森地区照明設備その1)
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市泉区～宮城県仙台市泉区
- 3) 工 期 : 約5ヶ月  
道路照明設備工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 工場製品輸送工 1式  
概算工事規模 60百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月
- 
- 2-66 工 事 名 : R8-9 岩沼国道管内橋梁補修維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県名取市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
橋梁補修工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 経常維持(橋梁関係) 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-67 工 事 名 : R8-9 仙台西・東国道管内橋梁補修維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工 期 : 約16ヶ月  
橋梁補修工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 経常維持(橋梁関係) 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-68 工 事 名 : R8-9 国道45号仙台地区横断歩道橋撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区
- 3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋撤去 N=1橋  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年9月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-69 工 事 名 : R8-9 仙台西国道管内トンネル補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-70 工 事 名 : R8-9 古川・石巻国道管内橋梁補修維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-71 工 事 名 : R8-9 国道45号気仙沼唐桑地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : Co舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和9年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-72 工 事 名 : R8-9 国道48号作並鎌倉山地区歩道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工 期 : 約9ヶ月  
道路土工 1式  
舗装工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-73 工 事 名 : R8-9 仙台西管内区画線工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-74 工 事 名 : R8-9 岩沼・仙台東管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-75 工 事 名 : R8-9 古川・鳴子管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県栗原市
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-76 工 事 名 : R8-9 石巻・気仙沼管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-77 工 事 名 : R8-9 国道48号作並深沢山地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月  
排水構造物工 1式
  - 4) 工 事 概 要 : 法面工 1式  
舗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-78 工 事 名 : 仙台管内統一河川情報設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 統一河川情報設備更新 1式  
 概算工事規模 60から140百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[秋田河川国道事務所]

- 2-79 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路小砂川地区函渠工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 函渠 N=1基  
 盛土工 V=17,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-80 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路三崎地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 掘削 V=26,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 簡易評価型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-81 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路ツツカケ地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 掘削 V=14,000m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-82 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路横道地区(その1)道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市

- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
掘削 V=32,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8 遊佐象潟道路菅池地区(その1)道路改良工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-83 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路菅池地区(その1)道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
掘削 V=49,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8 遊佐象潟道路横道地区(その1)道路改良工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-84 工 事 名 : R8-9 遊佐象潟道路横道地区(その3)道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削 V=20,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月
- 6) そ の 他 : 若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-85 工 事 名 : R8 遊佐象潟道路寺沢地区函渠工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
函渠 N=1基  
掘削 V=27,000m<sup>3</sup>
- 4) 工 事 概 要 : 転石破碎 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 6) そ の 他 : 若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-86 工 事 名 : R8 秋田南拡幅浜田地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削 V=17,800m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 6) その他: 簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-87 工事名: R8-9 秋田南拡幅臨海大橋橋台工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約10ヶ月  
鋼管杭 1式
- 4) 工事概要: 逆T式橋台 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月
- 6) その他: 若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-88 工事名: R8-9 河辺拡幅河辺こ線橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約15ヶ月  
場所打ち杭 1式
- 4) 工事概要: 逆T式橋台 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月
- 6) その他: 若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-89 工事名: R8 河辺拡幅太田面地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約8ヶ月  
盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 付替水路 L=180m  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月
- 6) その他: 若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 
- 2-90 工事名: R8 国道7・13号秋田地区交通安全施設工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工期: 約8ヶ月  
道路付属物工 1式
- 4) 工事概要: 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-91 工事名: R8-9 国道46号湖山トンネル照明設備工事  
 1) 工事種別: 電気設備工事  
 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
 3) 工期: 約16ヶ月  
 4) 工事概要: トンネル照明設備(LED灯)設置 N=77台  
 既設トンネル照明設備(ナトリウム灯)撤去 1式  
 概算工事規模 60から140百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他: 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-92 工事名: R8-9 E7出戸トンネル照明設備工事  
 1) 工事種別: 電気設備工事  
 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
 3) 工期: 約16ヶ月  
 4) 工事概要: トンネル照明設備(LED灯)設置 N=214台  
 既設トンネル照明設備(ナトリウム灯)撤去 1式  
 概算工事規模 230から300百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他: 本工事はB等級の参加を可能とする予定です。  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-93 工事名: R8-9 国道13号秋田地区電線共同溝工事  
 1) 工事種別: 一般土木工事  
 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
 3) 工期: 約13ヶ月  
 4) 工事概要: 電線共同溝工 L=250m  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年12月  
 6) その他: 難工事指定対象工事  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-94 工事名: R8 国道7号にかほ地区外舗装修繕工事  
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市  
 3) 工期: 約6ヶ月  
 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=13,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 (1)アスファルト合材 約1,300t  
 防護柵工 1式  
 道路付属物工 1式  
 区画線工 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 140から230百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[湯沢河川国道事務所]

2-95 工 事 名 : R8-9 真室川雄勝道路雄勝山地区構造物工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
RC橋台工 N=1基  
深礎杭工 N=4本  
橋梁床板工 V=100m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-96 工 事 名 : R8-9 国道13号刈和野南地区附属物補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
落石雪害防止工 L=470m  
路面切削工 A=2,000m<sup>2</sup>  
4) 工 事 概 要 : オーバーレイ工 A=2,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-97 工 事 名 : R8-9 国道13号大曲国道管内区画線工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
ペイント式区画線 1式  
4) 工 事 概 要 : 熔融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和9年1月  
一括審査方式(R8-9 国道13号湯沢国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-98 工 事 名 : R8-9 国道13号湯沢国道管内区画線工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
ペイント式区画線 1式  
4) 工 事 概 要 : 熔融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期

6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和9年1月  
一括審査方式(R8-9 国道13号大曲国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-99 工 事 名 : R8 真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
掘削工 V=3000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=7910m<sup>3</sup>  
4)工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[能代河川国道事務所]

2-100 工 事 名 : R8-9 ニツ井今泉道路蟹沢地区道路改良工事

1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3)工 期 : 約10ヶ月  
道路土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
水路工 L=51m  
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-101 工 事 名 : 森吉山ダム維持工事

1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3)工 期 : 約12ヶ月  
除草工 A=28,400m<sup>2</sup>  
伐木除根工 A=15,000m<sup>2</sup>  
4)工 事 概 要 : 清掃工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和9年1月  
若手・女性技術者配置促進型

2-102 工 事 名 : R8-9 国道7号荷上場地区下部工工事

1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3)工 期 : 約14ヶ月  
橋台工 N=1基  
場所打杭工 N=20本  
仮設工 1式  
4)工 事 概 要 : (主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年12月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-103 工 事 名 : R8 国道7号森岳地区道路改良工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県山本郡三種町  
3)工 期 : 約7ヶ月  
盛土工 V=1,000m<sup>2</sup>  
4)工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-104 工 事 名 : R8 大館国道出張所庁舎外壁改修工事  
1)工 事 種 別 : 建築工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県大館市～秋田県大館市  
3)工 期 : 約5ヶ月  
RC-2 延べ258m<sup>2</sup>  
4)工 事 概 要 : 外壁改修 一式  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-105 工 事 名 : R8-9 能代地区区画線工事  
1)工 事 種 別 : 塗装工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市  
3)工 期 : 約4ヶ月  
区画線工 L=70,000m  
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 大館地区区画線工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-106 工 事 名 : R8-9 大館地区区画線工事  
1)工 事 種 別 : 塗装工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町  
3)工 期 : 約4ヶ月  
区画線工 L=70,000m  
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年12月  
 一括審査方式(R8-9 能代地区区画線工事)  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[成瀬ダム工事事務所]

- 2-107 工 事 名 : 成瀬ダム場内整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 道路土工 1式  
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工 1式  
 除雪工 1式  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他: 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[山形河川国道事務所]

- 2-108 工 事 名 : R8 新庄金山道路赤坂西舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 コンクリート舗装 A=4000m<sup>2</sup>  
 排水構造物 1式  
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
 情報管路 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他: 一括審査方式(R8 新庄金山道路荒屋舗装工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-109 工 事 名 : R8 新庄金山道路荒屋舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 コンクリート舗装 A=3000m<sup>2</sup>  
 排水構造物 1式  
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
 情報管路 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他: 一括審査方式(R8 新庄金山道路赤坂西舗装工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-110 工 事 名 : R8 新庄金山道路新庄金山地区改良舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月

- アスファルト舗装工 A=17,000m<sup>2</sup>  
 盛土工 V=2000m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 土質改良 1式  
 排水構造物 1式  
 概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-111 工事名: R8-9 新庄金山道路昭和舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 コンクリート舗装 A=3000m<sup>2</sup>  
 アスファルト舗装 A=1000m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 排水構造物 1式  
 防護柵工 1式  
 情報管路 1式  
 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年12月  
 一括審査方式(R8-9 新庄金山道路赤坂舗装工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-112 工事名: R8-9 新庄金山道路赤坂舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 コンクリート舗装 A=4500m<sup>2</sup>  
 アスファルト舗装 A=1000m<sup>2</sup>
- 4) 工事概要: 排水構造物 1式  
 防護柵工 1式  
 情報管路 1式  
 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年12月  
 一括審査方式(R8-9 新庄金山道路昭和舗装工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-113 工事名: R8-9 新庄金山道路金山舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約9ヶ月  
 コンクリート舗装 A=4000m<sup>2</sup>  
 排水構造物 1式
- 4) 工事概要: 防護柵工 1式  
 情報管路 1式  
 概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年12月  
 一括審査方式(R8-9 新庄金山道路朴山舗装工事)  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-114 工事名: R8-9 新庄金山道路朴山舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月  
コンクリート舗装 A=4000m<sup>2</sup>  
排水構造物 1式
- 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
情報管路 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 新庄金山道路金山舗装工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-115 工 事 名 : R8-9 新庄金山道路新庄金山地区標識工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 新庄金山道路金山地区標識工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-116 工 事 名 : R8-9 新庄金山道路金山地区標識工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 新庄金山道路新庄金山地区標識工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-117 工 事 名 : R8-9 金山道路金山IC橋上部工工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC単純ポストテンションコンボ桁上部工 1式(140m<sup>3</sup>)  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
一括審査方式(R8-9 金山道路大石川橋上部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-118 工 事 名 : R8-9 金山道路大石川橋上部工工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC単純ポストテンションコンボ桁上部工(220m<sup>3</sup>)  
概算工事規模 200から340百万円

- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
一括審査方式(R8-9 金山道路金山IC橋上部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-119 工 事 名 : R8-9 金山道路中田地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 函渠工 1式  
排水構造物 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-120 工 事 名 : R8-9 金山道路飛森地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=9,000m<sup>3</sup>  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-121 工 事 名 : R8 真室川雄勝道路及位地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
アスファルト舗装工 A=4,300m<sup>2</sup>  
道路改良 1式  
排水構造物 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
4) 工 事 概 要 :  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-122 工 事 名 : R8-9 新及位トンネル電気室外1件新築工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
新及位トンネル電気室 RC-1 約120m<sup>2</sup>  
建築、電気設備、機械設備工事 一式  
4) 工 事 概 要 : 金山第一トンネル電気室 RC-1 約70m<sup>2</sup>  
建築、電気設備、機械設備工事 一式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月  
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-123 工 事 名 : R8-9 高屋道路古口地区構造物工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
場所打函渠工 1式  
場所打杭工 N=6本  
4) 工 事 概 要 : 逆T式擁壁 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-124 工 事 名 : R8-9 高屋道路古口地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
コンクリート舗装工 A=約3,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
4) 工 事 概 要 : 道路付属施設工 1式  
(ケーブル配管)  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-125 工 事 名 : R8-9 高屋防災角川地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
仮棧橋工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-126 工 事 名 : R8-9 高屋防災角川地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
載荷盛土工 1式  
4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-127 工 事 名 : R8-9 山形中山道路山辺南地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 山形中山道路山辺北地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-128 工 事 名 : R8-9 山形中山道路山辺北地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡山辺町～山形県東村山郡山辺町
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
  - 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 山形中山道路山辺南地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-129 工 事 名 : R8-9 小国道路横川こ線橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月  
橋台工 N=1基  
橋脚工 N=1基
  - 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
  - 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-130 工 事 名 : R8-9 小国道路松岡こ線橋下部工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月  
橋台工 N=1基
  - 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
  - 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-131 工 事 名 : R8-9 小国道路増岡地区道路改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1式  
函渠工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期

6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-132 工 事 名 : R8-9 小国道路岩井沢地区下部工工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3)工 期 : 約11ヶ月  
橋台工 N=1基  
4)工 事 概 要 : 函渠工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-133 工 事 名 : R8-10 津久茂橋架替夏茂南地区下部工工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町  
3)工 期 : 約16ヶ月  
橋台工 1式  
地盤改良工 1式  
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月  
6)その他: 一括審査方式(R8-10 津久茂橋架替夏茂北地区下部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-134 工 事 名 : R8-10 津久茂橋架替夏茂北地区下部工工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県東置賜郡高畠町～山形県東置賜郡高畠町  
3)工 期 : 約16ヶ月  
橋台工 1式  
地盤改良工 1式  
4)工 事 概 要 : 仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月  
6)その他: 一括審査方式(R8-10 津久茂橋架替夏茂南地区下部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-135 工 事 名 : R8-9 松原橋橋梁補修工事  
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
床版補修工 1式  
橋面防水工 1式  
4)工 事 概 要 : 橋梁附属物補修工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-136 工 事 名 : R8-9 飯豊地区橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式  
 橋梁附属物補修工 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-137 工 事 名 : R8-9 米沢大橋橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県米沢市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 支承補修工 1式  
 橋梁附属物補修工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-138 工 事 名 : R8-9 新庄国道管内区画線工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町  
 3) 工 期 : 約4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) 1式  
 熔融式区画線 1式  
 概算工事規模 30百万円未満  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-139 工 事 名 : R8-9 尾花沢国道管内区画線工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県最上郡最上町  
 3) 工 期 : 約4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) 1式  
 熔融式区画線 1式  
 概算工事規模 30百万円未満  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-140 工 事 名 : R8-9 山形国道管内区画線工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県上市市～山形県東根市  
 3) 工 期 : 約4ヶ月

- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
 溶融式区画線 1式  
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-141 工事名: R8-9 寒河江国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
 溶融式区画線 1式  
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-142 工事名: R8-9 米沢国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
 溶融式区画線 1式  
 概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-143 工事名: R8-9 国道112号桜田東地区歩道整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県山形市～山形県山形市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式  
 電線共同溝工 1式  
 消雪工 1式  
 排水構造物工 1式  
 舗装工 1式  
 概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-144 工事名: R8-9 国道113号小国地区歩道整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 1式  
 電線共同溝工 1式  
 排水構造物工 1式  
 舗装工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和9年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-145 工 事 名 : R8-9 国道13号舟形地区歩道整備工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
道路土工 1式  
電線共同溝工 1式  
4)工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和9年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-146 工 事 名 : R8 山形河川国道事務所無線LAN設備工事  
1)工 事 種 別 : 通信設備工事  
2)工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要 : 無線LAN設備 N=27台  
概算工事規模 70から100百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-147 工 事 名 : 最上川上流排水機場原動機始動用空気槽交換工事  
1)工 事 種 別 : 機械設備工事  
2)工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県東村山郡中山町  
3)工 期 : 約5ヶ月  
洪川排水機場  
原動機始動用空気槽交換 1式  
4)工 事 概 要 : 石子沢川排水機場  
原動機始動用空気槽交換 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5)入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

2-148 工 事 名 : 最上川下流新堀地区河川災害復旧堤防強化工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
遮水矢板工 L=200m  
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-149 工 事 名 : 最上川下流飛鳥地区河川災害復旧堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 遮水矢板工 L=200m  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-150 工 事 名 : 最上川下流新堀地区河川災害復旧河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=30,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-151 工 事 名 : 最上川下流砂越地区河川災害復旧河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県酒田市
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 V=30,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-152 工 事 名 : R8-9 遊佐象潟道路中山西地区橋梁舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
  - 3) 工 期 : 約5ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=9,050m<sup>2</sup>  
橋面防水工 A=9,180m<sup>2</sup>  
防護柵工 L=827m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,700t  
概算工事規模 140から230百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-153 工 事 名 : R8-9 遊佐象潟道路吹浦地区道路標識設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 標識工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
  - 5) 入札予定時期: 第3四半期

6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-154 工事名: R8-9 遊佐象潟道路新島海あかね橋上部工工事  
1)工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2)工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3)工期: 約8ヶ月  
(仮称)新島海あかね橋  
PC単純プレテンション方式中空床版橋 L=18.5m  
4)工事概要: 上部工架設工 N=16本  
橋梁附属物 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年9月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-155 工事名: R8-9 遊佐象潟道路滝ノ脇地区道路改良工事  
1)工事種別: 一般土木工事  
2)工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3)工期: 約14ヶ月  
路体盛土工 V=49,000m<sup>3</sup>  
浅層混合処理工 A=1,200m<sup>2</sup>  
4)工事概要: 擁壁工 A=1,350m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-156 工事名: R8-9 朝日温海道路早田前沢地区法面工事  
1)工事種別: 法面処理工事  
2)工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3)工期: 約13ヶ月  
グラウンドアンカー工 N=118本  
4)工事概要: 掘削工 V=9,700m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-157 工事名: R8 朝日温海道路奥田地区道路改良工事  
1)工事種別: 一般土木工事  
2)工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3)工期: 約7ヶ月  
掘削工 V=12,000m<sup>3</sup>  
路体盛土工 V=12,000m<sup>3</sup>  
4)工事概要: 排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他: 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-158 工 事 名 : R8-9 戸沢立川道路東大沢地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 掘削工 V=1,300m<sup>3</sup>  
 函渠工 N=1基  
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 A=1,900m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年8月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-159 工 事 名 : R8 朝日温海道路小岩川地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 路体盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
 路床盛土工 V=4,200m<sup>3</sup>  
 4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年8月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-160 工 事 名 : R8-9 遊佐象潟道路通信設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 CCTV装置新設 N=5台  
 気象観測装置新設 N=1台  
 道路情報表示装置新設 N=4台  
 4) 工 事 概 要 : 交通量計測装置新設 N=1台  
 交通遮断装置新設 N=3台  
 光ケーブル敷設 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-161 工 事 名 : R8-9 遊佐象潟道路電気設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 LED道路照明灯新設 N=32基  
 4) 工 事 概 要 : 電源ケーブル敷設 1式  
 概算工事規模 60から140百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年8月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-162 工 事 名 : R8-9 酒田国道管内植栽維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年11月
- 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9 鶴岡国道管内植栽維持工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-163 工 事 名 : R8-9 鶴岡国道管内植栽維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式  
概算工事規模 30百万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年11月
  - 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9 酒田国道管内植栽維持工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-164 工 事 名 : R8-9 酒田国道管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月
  - 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9 鶴岡国道管内区画線工事、R8-9 月山国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-165 工 事 名 : R8-9 鶴岡国道管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月
  - 6) そ の 他 : 一括審査方式(R8-9 酒田国道管内区画線工事、R8-9 月山国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-166 工 事 名 : R8-9 月山国道管内区画線工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
  - 3) 工 期 : 約6ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年12月  
6)その他:一括審査方式(R8-9 酒田国道管内区画線工事、R8-9 鶴岡国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

[新庄河川事務所]

- 2-167 工 事 名 : 新庄管内CCTV設備工事  
1)工 事 種 別 : 通信設備工事  
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町  
3)工 期 : 約8ヶ月  
4)工 事 概 要 : カメラ更新 N=4台  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他:公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-168 工 事 名 : 新庄管内電源設備工事  
1)工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡大蔵村～山形県鶴岡市  
3)工 期 : 約8ヶ月  
非常用発電設備更新 N=1台  
鉛蓄電池更新(通信用直流電源装置用)  
N=2組(1組 50個)  
4)工 事 概 要 : 概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他:公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-169 工 事 名 : 銅山川流域小滝川第1砂防堰堤工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村  
3)工 期 : 約6ヶ月  
コンクリート堰堤工 V=2,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
4)工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約2,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他:公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-170 工 事 名 : 赤川流域滝ノ沢砂防堰堤整備工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3)工 期 : 約6ヶ月  
コンクリート堰堤工 V=2,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
4)工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約2,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6)その他:公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-171 工 事 名 : 立谷沢川流域松沢地区管理用道路工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管理用道路 L=70m  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-172 工 事 名 : 赤川流域トチノミ沢砂防堰堤整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=500m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-173 工 事 名 : 赤川流域どうの沢砂防堰堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=800m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-174 工 事 名 : 立谷沢川流域潜岩第2砂防堰堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=900m<sup>3</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-175 工 事 名 : 月山地すべり中沼沢地区集水井工事  
 1) 工 事 種 別 : さく井工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 集水井 N=1基  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-176 工 事 名 : 月山地すべり五色沼地区工事用道路工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 工事用道路 L=100m  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-177 工 事 名 : 最上中流最上地区河道掘削工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
 管体工 1式  
 仮設工 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-178 工 事 名 : 大石田大橋下部工(P2橋脚)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 下部工 N=1基  
 4) 工 事 概 要 : 仮設工 1式  
 概算工事規模 200から340百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
 現時点では、B等級の参加を可能とする工事です。  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-179 工 事 名 : 阿武隈川上流玉城橋下部工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 橋梁下部工 N=1基  
 4) 工 事 概 要 : 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定: 令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-180 工 事 名 : 阿武隈川上流徳江水管橋撤去工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月

[福島河川国道事務所]

- 4) 工 事 概 要 : 橋台撤去 N=2基  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-181 工 事 名 : 阿武隈川上流成竜橋下部工(その3)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町  
3) 工 期 : 約22ヶ月  
橋梁下部工 N=2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
4) 工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約1,800m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約200t  
概算工事規模 340から900百万円  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-182 工 事 名 : 阿武隈川上流泉郷川樋門等改修工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
函渠工 N=3基  
矢板工(遮水矢板) 1式  
4) 工 事 概 要 : ゲート工 N=3基  
撤去工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-183 工 事 名 : 阿武隈川上流玉城橋下部工(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町  
3) 工 期 : 約26ヶ月  
橋梁下部工 N=3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
4) 工 事 概 要 : (1)生コンクリート 約2,200m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約100t  
概算工事規模 340から900百万円  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-184 工 事 名 : 阿武隈川上流矢吹小野線道路付替等工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村  
3) 工 期 : 約31ヶ月

- 橋梁下部工 N=2基  
盛土工 V=28,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 340から900百万円
- 4) 工事概要:
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 6) その他:
- 2-185 工事名: 阿武隈川上流矢吹地区道路付替等(その1)工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町  
3) 工期: 約24ヶ月  
置換工 1式  
盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
迂回路設置 1式  
概算工事規模 340から900百万円  
4) 工事概要:  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 6) その他:
- 2-186 工事名: 阿武隈川上流矢吹地区道路付替等(その2)工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町  
3) 工期: 約24ヶ月  
置換工 1式  
盛土工 V=27,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 340から900百万円  
4) 工事概要:  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 6) その他:
- 2-187 工事名: 阿武隈川上流阿由里川橋梁迂回路等工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町  
3) 工期: 約18ヶ月  
旧橋撤去 N=2基  
迂回路設置 1式  
4) 工事概要: 上水道管移設 1式  
下水道管移設 1式  
概算工事規模 340から900百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 6) その他:
- 2-188 工事名: 阿武隈川上流滑川地区揚水機場整備等工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ポンプ設備移設工 1式  
既設機場撤去工 1式  
河道掘削工 V=45,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-189 工 事 名 : R8-9 福島河川国道事務所管内区画線工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和9年1月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-190 工 事 名 : R8-9 国道13号大滝第二トンネル照明設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 照明分電盤 N=1面  
LEDトンネル照明 N=87灯  
既設トンネル照明撤去 N=326灯  
電源ケーブル敷設・撤去 1式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-191 工 事 名 : 阿武隈川上流第一遊水地水門ゲート設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工 期 : 約33ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ローラゲート設備新設 N=1門  
ステンレス製 純径間10.0m×呑口高5.6m  
扉体 N=1門分  
戸当り N=1門分
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 電動ラック式開閉装置 N=1門分  
操作制御設備 1式  
非常用電源設備 1式  
付属設備 1式  
概算工事規模 340から900百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-192 工 事 名 : 南町排水機場発電設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
 3) 工 期 : 約18ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 発電設備 N=1 台  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-193 工 事 名 : 福島管内無停電電源設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
 3) 工 期 : 約16ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 無停電電源設備 N=1 台  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-194 工 事 名 : 福島管内ネットワーク設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 無線LAN設備 N=1 式  
 4) 工 事 概 要 : NW高速化設備 N=1 式  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

2-195 工 事 名 : 福島管内直流電源設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県田村市～福島県田村市  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 直流電源設備 N=1 台  
 4) 工 事 概 要 : 蓄電池更新 N=1 式  
 概算工事規模 30百万円未満  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年7月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

2-196 工 事 名 : R8-9 湯野上白岩地区道路改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 道路土工 1式  
橋梁付属施設設置工 1式
- 4) 工事概要: 法面工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-197 工事名: R8-9 国道4号・49号郡山維持管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 国道49号会津若松管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-198 工事名: R8-9 国道49号会津若松管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
一括審査方式(R8-9 国道4号・49号郡山維持管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-199 工事名: R8-9 国道49号 菅沢地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町
- 3) 工期: 約10ヶ月  
軽量盛土工 A=500m<sup>3</sup>
- 4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) その他: 公告予定: 令和8年12月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 2-200 工事名: R8-9 郡山国道管内トンネル修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県耶麻郡西会津町
- 3) 工期: 約11ヶ月  
トンネル補修工 N=2基
- 4) 工事概要: スノーシェッド補修工 N=1基  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[磐城国道事務所]

- 2-201 工事名: R8 平出張所取りこわし工事  
1) 工事種別: 建築工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 取りこわし 一式(庁舎他6棟)  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-202 工事名: R8-9 勿来バイパス勿来跨道橋上部工工事  
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約10ヶ月  
PC単純プレテンションT桁橋(橋長24.1m)  
4) 工事概要: 架設工 1式  
橋梁付属物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-203 工事名: R8 勿来バイパス古身地区改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約7ヶ月  
道路土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工 1式  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-204 工事名: R8 いわき地区49号舗装修繕工事  
1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約6ヶ月  
路面切削工 A=1,800m<sup>2</sup>  
コンクリート舗装工 A=1,800m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: 舗装打換工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和8年7月  
簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-205 工 事 名 : R8-9 国道6号末続第二トンネル照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備 1式  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-206 工 事 名 : R8-9 国道6号中田地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
軽量盛土工 V=600m3  
4) 工 事 概 要 : 道路附属施設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-207 工 事 名 : R8-9 平管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約18ヶ月  
橋梁補修工 1式  
橋梁塗装工 1式  
4) 工 事 概 要 : 橋梁附属物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

2-208 工 事 名 : R8-9 泉跨線橋補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
橋梁補修工 1式  
橋梁塗装工 1式  
4) 工 事 概 要 : 橋梁附属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定:令和8年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-209 工 事 名 : 四十四田ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
除草工 1式  
清掃工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(御所ダム維持工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 2-210 工 事 名 : 御所ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
除草工 1式  
清掃工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
一括審査方式(四十四田ダム維持工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 2-211 工 事 名 : 田瀬ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県遠野市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
除草工 1式  
清掃工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。
- 6) そ の 他 : 公告予定:令和8年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 2-212 工 事 名 : 湯田ダム維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
除草工 1式  
清掃工 1式
- 4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 2-213 工 事 名 : 胆沢ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
除草工 1式  
清掃工 1式  
4) 工 事 概 要 : 流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 2-214 工 事 名 : 御所ダム植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
樹木管理工 1式  
防草工 1式  
4) 工 事 概 要 : 薬剤防除工 1式  
雪害対策工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[最上川ダム統合管理事務所]

- 2-215 工 事 名 : 寒河江ダム流木止設備外修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
寒河江ダム網場  
流木止設備 L=455m  
4) 工 事 概 要 : 電力線 L=320m  
据付工事 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他 : 公告予定: 令和8年9月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-216 工 事 名 : 寒河江ダム非常用放流設備外修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約17ヶ月  
寒河江ダムクレストフラップゲート  
機側操作盤更新 N=2面  
4) 工 事 概 要 : 開度計更新 N=2基  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年8月  
 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴子ダム管理所]

- 2-217 工 事 名: 鳴子ダム放流警報表示設備工事  
 1) 工 事 種 別: 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所: 宮城県遠田郡涌谷町～宮城県遠田郡涌谷町  
 3) 工 期: 約14ヶ月  
 4) 工 事 概 要: 放流警報表示板(1面型)更新 N=1箇所  
 概算工事規模 30から70百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) その他: 公告予定: 令和8年11月  
 企業能力評価型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-218 工 事 名: 鳴子ダム管内維持工事  
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所: 宮城県石巻市～宮城県大崎市  
 3) 工 期: 約12ヶ月  
 流木塵芥処理工 1式  
 除草工 1式  
 清掃工 1式  
 4) 工 事 概 要: 応急処理工 1式  
 堆砂土掘削運搬 1式  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) その他: 公告予定: 令和8年10月  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[釜房ダム管理所]

- 2-219 工 事 名: 釜房ダム土砂撤去外周辺維持工事  
 1) 工 事 種 別: 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
 3) 工 期: 約12ヶ月  
 掘削工(運搬含む) V=25,000m<sup>3</sup>  
 除草工 A=61,700m<sup>2</sup>  
 4) 工 事 概 要: 流木処理工 V=400m<sup>3</sup>  
 堤体清掃工 A=13,000m<sup>2</sup>  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 6) その他: 公告予定: 令和8年10月  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[七ヶ宿ダム管理所]

- 2-220 工 事 名: 七ヶ宿ダム周辺維持工事  
 1) 工 事 種 別: 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所: 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町  
 3) 工 期: 約12ヶ月  
 流木処理 1式  
 4) 工 事 概 要: 路面清掃工 1式  
 公園除草 1式  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 余裕期間制度(発注者指定方式)

[玉川ダム管理所]

- 2-221 工 事 名 : 玉川ダム放流設備改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
 3) 工 期 : 約15ヶ月  
 クレストゲート操作盤改造 N=4面  
 オリフィスゲート操作盤改造 N=1面  
 4) 工 事 概 要 : コンジットゲート操作盤更新 N=2面  
 利水放流設備操作盤改造 N=1面  
 概算工事規模 100から200百万円  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年9月  
 6) その他 : 若手・女性技術者配置促進型  
 余裕期間制度(フレックス方式)

- 2-222 工 事 名 : 玉川ダム放流警報設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 放流警報制御監視局装置 N=1組  
 ディスプレイ卓 N=1組  
 4) 工 事 概 要 : ディスプレイ卓(遠隔操作用) N=1組  
 警報局装置(サイレン警報局) N=1組  
 警報局装置(スピーカ警報局) N=2組  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和8年7月  
 6) その他 : 余裕期間制度(フレックス方式)

[月山ダム管理所]

- 2-223 工 事 名 : 月山ダム貯水池周辺維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 除草工 1式  
 植栽維持工事 1式  
 4) 工 事 概 要 : 除雪工 1式  
 流木処理工 1式  
 維持修繕工 1式  
 概算工事規模 70から100百万円  
 5) 入札予定時期: 第4四半期  
 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
 公告予定: 令和9年1月  
 6) その他 : 余裕期間制度(発注者指定方式)

[三春ダム管理所]

- 2-224 工 事 名 : 三春ダム周辺維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
 3) 工 期 : 約12ヶ月

- 河川土工 1式  
護岸補修工 1式  
4) 工事概要: 除草工 1式  
清掃工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和9年1月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[東北国営公園事務所]

- 2-225 工事名: みちのく公園遊具設置工事  
1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 遊戯施設整備工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[盛岡営繕事務所]

- 2-226 工事名: 青森県警察学校(26)本館外建築改修その他工事  
1) 工事種別: 建築工事  
2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市  
3) 工期: 約13ヶ月  
本館 RC-3、延 4,445m<sup>2</sup>  
初任科寮 RC-4、延 1,991m<sup>2</sup>  
女子寮 RC-3、延 704m<sup>2</sup>  
4) 工事概要: トイレ改修 一式  
(電気設備、機械設備含む)  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
本工事は、分任官契約により行う予定です。  
6) その他: 公告予定: 令和8年7月  
現時点では、B等級の参加を可能とする工事です。  
企業能力評価型  
余裕期間制度(発注者指定方式)

### 3.指名競争入札

該当無し

### 4.随意契約

該当無し

## II.工事(港湾関係)

### 1.一般競争入札(政府調達協定対象)

【酒田港湾事務所】

- 1-1 工事名: 酒田港外港地区航路・泊地(-12m)外浚渫工事  
1) 工事種別: 港湾等しゅんせつ工事  
2) 工事場所: 山形県酒田港内

- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 浚渫工(ポンプ浚渫97万m<sup>3</sup>)、排砂管設置1式  
 概算工事規模 15億円以上30億円未満  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 6) そ の 他 : 発注者: 本官  
 公告予定: 令和8年8月  
 総合評価落札方式対象工事  
 供用係数実態精査試行工事  
 専任開始時期: 令和8年12月  
 4月8日付け公表済みの情報と同様です。

## 2.一般競争入札(政府調達協定対象外)

### 【八戸港湾・空港整備事務所】

- 2-1 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設裏埋工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸港内  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 裏埋工(60,000m<sup>3</sup>)  
 概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) そ の 他 : 発注者: 分任官  
 公告予定: 令和8年7月  
 総合評価落札方式対象工事  
 専任開始時期: 令和8年9月

### 【釜石港湾事務所】

- 2-2 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈港内  
 3) 工 期 : 約4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック約105個据付、根固ブロック約4個製作  
 概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) そ の 他 : 発注者: 分任官  
 公告予定: 令和8年7月  
 総合評価落札方式対象工事  
 荒天リスク精算型適用予定  
 専任開始時期: 令和8年9月  
 本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。  
 4月8日付け公表済みの情報と同様です。

- 2-3 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈港内  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック約320個製作、根固ブロック約65個製作  
 概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
 5) 入札予定時期: 第2四半期  
 6) そ の 他 : 発注者: 分任官  
 公告予定: 令和8年7月  
 総合評価落札方式対象工事  
 専任開始時期: 令和8年9月  
 本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。  
 4月8日付け公表済みの情報を変更します。  
 変更箇所については次のとおりです。  
 工事概要 (変更前)被覆ブロック約410個製作、根固ブロック約44個製作  
 (変更後)被覆ブロック約320個製作、根固ブロック約65個製作  
 概算工事規模 (変更前)概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
 (変更後)概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

【塩釜港湾・空港整備事務所】

2-4 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波外工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台塩釜港石巻港区
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック製作) 220個  
被覆工(被覆ブロック製作) 200個  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和8年7月  
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)  
4月8日付け公表済みの情報と同様です。

2-5 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区土砂仮置場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台塩釜港石巻港区
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂仮置場整備1式  
概算工事規模 4,200万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和8年7月  
総合評価落札方式対象工事  
4月8日付け公表済みの情報と同様です。

【秋田港湾事務所】

2-6 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)外消波外工事

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田港港内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック(ドロスⅡ65t型) 製作63個、ラクナⅣ4t 製作300個、被覆ブロック(シェーク5t型) 製作210個  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和8年7月  
総合評価落札方式対象工事  
休日確保評価型(工期指定)適用予定  
専任開始時期:令和8年9月  
本工事は、令和7年度補正予算による発注予定案件です。

2-7 工 事 名 : 能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事(その2)

- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代港港内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波ブロック(シーロックⅧ65t型) 60個製作、被覆ブロック(ディンプル20t型) 30個製作  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 発注者:分任官  
 公告予定:令和8年7月  
 総合評価落札方式対象工事  
 休日確保評価型(工期指定)適用予定  
 専任開始時期:令和8年9月  
 4月8日付け公表済の情報を変更します。  
 変更箇所については次のとおりです。  
 工期 (変更前)約6ヶ月  
 (変更後)約5ヶ月  
 工事概要 (変更前)消波ブロック(シーロックⅧ65t型) 55個製作、被覆ブロック  
 (ディンプル20t型) 20個製作  
 (変更後)消波ブロック(シーロックⅧ65t型) 60個製作、被覆ブロック(ディンプル  
 20t型) 30個製作  
 その他 (変更前)公告予定:令和8年6月、専任開始時期:令和8年8月  
 (変更後)公告予定:令和8年7月、休日確保評価型(工期指定)適用予定、専任開  
 始時期:令和8年9月

【小名浜港湾事務所】

- 2-8 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)被覆外工事  
 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 福島県小名浜港内  
 3) 工 期 : 約5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 被覆ブロック製作(六脚ブロックA0.90型)(233個)、調整ブロック製作  
 (L4.0\*B3.0\*H1.0m)(12個)  
 概算工事規模 4,200万円以上1億円未満  
 5) 入札予定時期: 第3四半期  
 6) その他 : 発注者:分任官  
 公告予定:令和8年8月  
 総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)  
 専任開始時期:令和8年10月

### 3.指名競争入札

該当無し

### 4.随意契約

該当無し

## Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

### 1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- 1-1 業 務 名 : 青森管内道路構造物補修設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
 橋梁耐震補強設計 1式  
 道路構造物補修設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

- 1-2 業 務 名 : 青森管内道路施設補修設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路施設補修設計 1式  
 道路法面補修設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-3 業 務 名 : 青森管内舗装修繕設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 舗装修繕設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年10月

[岩手河川国道事務所]

1-4 業 務 名 : 岩手河川国道管内橋梁補修外設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
 横断歩道橋撤去設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-5 業 務 名 : 鹿妻本堰橋橋梁詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-6 業 務 名 : 八幡平山系希少鳥類等環境調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
 生物相調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年9月

1-7 業 務 名 : 赤林地区地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
 【一括審査方式】盛岡地区地質調査業務

1-8 業 務 名 : 盛岡地区地質調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
 【一括審査方式】赤林地区地質調査業務

[三陸国道事務所]

1-9 業 務 名 : R8-9 三陸国道管内橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-10 業務名: R8-9 三陸地区環境調査
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 環境調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年10月

- 1-11 業務名: R8-9 三陸地区水文調査
- 1) 業務種別: 03地質調査業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 水文調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年10月

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-12 業務名: 南三陸管内電気通信施設設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: トンネル照明設備更新設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-13 業務名: 南三陸管内設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約10ヶ月
- 3) 業務概要: 歩道設計 1式  
平面交差点設計 1式  
標識設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年10月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- 1-14 業務名: 南三陸管内北地区防災土工構造物点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約15ヶ月
- 3) 業務概要: 防災カルテ点検 1式  
道路土工構造物点検 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[仙台河川国道事務所]

- 1-15 業務名: 栗原地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 道路詳細設計(A) 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-16 業 務 名 : 阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 河川環境調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和9年1月
- 1-17 業 務 名 : 仙台湾南部海岸環境調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 海岸環境調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和9年1月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- 1-18 業 務 名 : 仙台湾管内防災点検設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路防災点検 1式  
 道路防災設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月
- 1-19 業 務 名 : 仙台湾管内舗装修繕設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 舗装詳細調査 1式  
 舗装修繕設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月
- 1-20 業 務 名 : 宮城地区橋梁補修設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
 橋梁補強設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年9月
- 1-21 業 務 名 : 仙台湾南部海岸深淺測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 深淺測量 1式  
 汀線測量 1式  
 航空レーザ測量 1式  
 海底地形測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-22 業 務 名 : 仙台河川国道管内道路台帳整備業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳整備業務 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【施行能力評価型の試行】

1-23 業 務 名 : 古川地区電線共同溝測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
 路線測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【施行能力評価型の試行】

1-24 業 務 名 : 石巻女川地区水文調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文観測調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-25 業 務 名 : 石巻広瀬地区水文観測調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文観測調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[北上川下流河川事務所]

1-26 業 務 名 : 吉田川中村地区水門詳細設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水門詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-27 業 務 名 : 吉田川中村地区外附帯設備予備設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 附帯設備予備設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-28 業 務 名 : 鳴瀬川水系三次元点群測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 点群測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他 : 公告予定: 令和8年8月

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

1-29 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発猛禽類調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年8月

[秋田河川国道事務所]

1-30 業 務 名 : 秋田河川国道管内防災点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路防災点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

1-31 業 務 名 : 秋田管内電気通信設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 照明設備更新設計 1式  
受変電設備更新設計 1式  
遠方監視制御設備更新設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

1-32 業 務 名 : 秋田国道管内構造物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】本荘国道管内構造物点検業務

1-33 業 務 名 : 秋田地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路補足設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-34 業 務 名 : 秋田南地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路補足設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-35 業 務 名 : 河辺地区道路設計業務

- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 道路補足設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年10月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- 1-36 業務名: 象潟地区道路補足設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 道路補足設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- 1-37 業務名: 本荘国道管内構造物点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約13ヶ月
- 3) 業務概要: 構造物点検 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】秋田国道管内構造物点検業務

- 1-38 業務名: 雄物川下流水文観測等業務
- 1) 業務種別: 02測量
- 2) 履行期間: 約14ヶ月
- 3) 業務概要: 流量観測 1式  
水質試験用採水 1式  
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年8月  
【一括審査方式】子吉川水文観測等業務

- 1-39 業務名: 子吉川水文観測等業務
- 1) 業務種別: 02測量
- 2) 履行期間: 約14ヶ月
- 3) 業務概要: 流量観測 1式  
水質試験用採水 1式  
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年8月  
【一括審査方式】雄物川下流水文観測等業務

[湯沢河川国道事務所]

- 1-40 業務名: 雄勝地区道路補足設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約11ヶ月
- 3) 業務概要: 道路詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-41 業務名: 八幡平山系(秋田県側)砂防計画検討業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約15ヶ月
- 3) 業務概要: 土砂洪水氾濫検討 1式

- 4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年9月

- 1-42 業 務 名: 安本地区予備設計業務  
1) 業 務 種 別: 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間: 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要: 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年11月  
【一括審査方式】睦成地区予備設計業務  
三貫堰地区予備設計業務

- 1-43 業 務 名: 湯沢地区環境調査  
1) 業 務 種 別: 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間: 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要: 動物調査(猛禽類) 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年11月

- 1-44 業 務 名: 金沢中野地区予備設計業務  
1) 業 務 種 別: 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間: 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要: 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年11月  
【国土交通省登録資格との組合せ評価】

- 1-45 業 務 名: 三貫堰地区予備設計業務  
1) 業 務 種 別: 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間: 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要: 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年11月  
【一括審査方式】睦成地区予備設計業務  
安本地区予備設計業務

- 1-46 業 務 名: 睦成地区予備設計業務  
1) 業 務 種 別: 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間: 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要: 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年11月  
【一括審査方式】安本地区予備設計業務  
三貫堰地区予備設計業務

- 1-47 業 務 名: 雄物川上流十文字管内流量観測業務  
1) 業 務 種 別: 02測量  
2) 履 行 期 間: 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要: 高水流量観測 1式  
低水流量観測 1式  
水文観測所保守点検 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】雄物川中流大曲管内流量観測業務

1-48 業 務 名 : 雄物川中流大曲管内流量観測業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 高水流量観測 1式  
 低水流量観測 1式  
 水文観測所保守点検 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【一括審査方式】雄物川上流十文字管内流量観測業務

[能代河川国道事務所]

1-49 業 務 名 : 能代管内道路環境調査  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
 魚類調査 1式  
 現況調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年9月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-50 業 務 名 : 米代川水系流量観測業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 流量観測業務 1式  
 採水作業 1式  
 水文資料整理 1式  
 水文観測所保守点検 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-51 業 務 名 : 森吉山ダム堆砂測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : ナローマルチビーム深淺測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和9年1月

1-52 業 務 名 : ニツ井今泉道路外水質モニタリング調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文水質調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

[鳥海ダム工事事務所]

1-53 業 務 名 : 鳥海ダム猛禽類調査  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月

1-54 業 務 名 : 鳥海ダム経済波及調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 経済波及効果調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年10月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[山形河川国道事務所]

1-55 業 務 名 : 飯田北地区電線共同溝設計等業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝修正設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
 【一括審査方式】飯田南地区電線共同溝設計等業務

1-56 業 務 名 : 飯田南地区電線共同溝設計等業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝修正設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
 【一括審査方式】飯田北地区電線共同溝設計等業務

1-57 業 務 名 : 尾花沢国道管内道路附属物点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-58 業 務 名 : 寒河江国道管内道路附属物点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-59 業 務 名 : 新庄国道管内道路附属物点検業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
 【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-60 業 務 名 : 最上地区道路設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路構造物設計 1式  
 付属物設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-61 業 務 名 : 山形河川国道管内防災点検業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災点検 1式  
土工構造物点検診断 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

1-62 業 務 名 : 山形管内交通安全対策設計業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 平面交差点詳細設計 1式  
歩道詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和9年1月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-63 業 務 名 : 山形管内舗装点検業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-64 業 務 名 : 山形国道管内道路附属物点検業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

1-65 業 務 名 : 山形道路橋梁補修設計業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年9月

1-66 業 務 名 : 山形中山地区橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

1-67 業 務 名 : 山形南地区道路予備設計業務

- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間: 約12ヶ月
- 3) 業務概要: 道路予備設計(B) 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年8月

- 1-68 業務名: 米沢国道管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約10ヶ月
  - 3) 業務概要: 道路附属物点検診断 1式
  - 4) 入札予定時期: 第4四半期
  - 5) その他: 公告予定: 令和8年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- 1-69 業務名: 山形河川国道管内構造物点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約15ヶ月
  - 3) 業務概要: 大型函渠点検診断 1式  
門型施設点検診断 1式
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】新庄国道管内構造物点検業務

- 1-70 業務名: 新庄国道管内構造物点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約15ヶ月
  - 3) 業務概要: 大型函渠点検診断 1式  
門型施設点検診断 1式
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】山形河川国道管内構造物点検業務

- 1-71 業務名: 山形南部地区溝橋外点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約15ヶ月
  - 3) 業務概要: 溝橋点検 1式  
横断歩道橋点検診断 1式
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】山形北部地区溝橋外点検業務

- 1-72 業務名: 山形北部地区溝橋外点検業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約15ヶ月
  - 3) 業務概要: 溝橋点検 1式  
横断歩道橋点検診断 1式
  - 4) 入札予定時期: 第2四半期
  - 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【一括審査方式】山形南部地区溝橋外点検業務

- 1-73 業務名: 最上川上流押切地区外構造物詳細設計業務
- 1) 業務種別: 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間: 約7ヶ月
  - 3) 業務概要: 堰修正設計 1式  
揚水機場修正設計 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-74 業 務 名 : 寒河江管内動態観測業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 定点測量 1式  
地すべり変位計測解析 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-75 業 務 名 : R8-9 新庄鮭川除雪ステーション新築工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年12月

[酒田河川国道事務所]

- 1-76 業 務 名 : 酒田河川国道管内防災点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災点検 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年10月

- 1-77 業 務 名 : 酒田河川国道管内舗装修繕設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 1-78 業 務 名 : 遊佐地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路修正設計 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年8月

- 1-79 業 務 名 : R8 酒田河川国道事務所庁舎外2件改修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : (酒田河川国道事務所の部)  
外部建具改修実施設計 一式  
(酒田国道維持出張所の部)  
外部建具改修実施設計 一式  
(旭新町宿舎の部)  
外壁改修実施設計 一式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

1-80 業 務 名 : 最上川中流管内積算技術業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 積算技術業務 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-81 業 務 名 : 月山地すべり対策工設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 地すべり防止施設設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-82 業 務 名 : 新庄管内砂防施設予備設計外業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防施設予備設計 1式  
 流木対策詳細設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-83 業 務 名 : 新庄管内航空レーザー測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 航空レーザー測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【一括審査方式】寒河江川流域レーザー測量業務  
 赤川流域レーザー測量業務

1-84 業 務 名 : 寒河江川流域レーザー測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 航空レーザー測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【一括審査方式】新庄管内航空レーザー測量業務  
 赤川流域レーザー測量業務

1-85 業 務 名 : 赤川流域レーザー測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 航空レーザー測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【一括審査方式】新庄管内航空レーザー測量業務  
 寒河江川流域レーザー測量業務

1-86 業 務 名 : 月山地すべり防止施設点検業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 施設点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-87 業 務 名 : 新庄管内地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年12月

[福島河川国道事務所]

1-88 業 務 名 : 阿武隈川上流遊水地内管理計画等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 施設管理計画作成 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-89 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防堰堤外設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式  
道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-90 業 務 名 : 福島北地区生態系調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年10月

1-91 業 務 名 : 福島河川国道事務所管内トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-92 業 務 名 : 福島河川国道事務所管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

- 1-93 業 務 名 : 福島河川国道事務所管内道路附属施設点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 小規模附属物点検 1式  
舗装点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

[郡山国道事務所]

- 1-94 業 務 名 : 郡山国道管内交通安全設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年8月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- 1-95 業 務 名 : 郡山地区橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

[磐城国道事務所]

- 1-96 業 務 名 : いわき地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細(修正)設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

- 1-97 業 務 名 : 磐城管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路標識点検 1式  
道路照明施設点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- 1-98 業 務 名 : 磐城管内防災構造物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約22ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災カルテ点検 1式  
トンネル定期点検 1式  
溝橋点検 1式  
舗装点検 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-99 業 務 名 : 磐城国道管内橋梁補修設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

1-100 業 務 名 : 磐城国道管内道路台帳図整備測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳作成 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-101 業 務 名 : 磐城管内水文観測業務  
 1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 水文観測調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月  
 【施行能力評価型の試行】

[北上川ダム統合管理事務所]

1-102 業 務 名 : 四十四田ダム再生猛禽類調査  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-103 業 務 名 : 胆沢ダム堆砂測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年12月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

1-104 業 務 名 : 御所ダム堆砂測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(マルチビーム測深) 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和9年1月  
 【一括審査方式】四十四田ダム堆砂測量

1-105 業 務 名 : 湯田ダム堆砂測量  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(マルチビーム測深) 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年12月

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-106 業 務 名 : 寒河江ダム管理用発電設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管理用水力発電オーバーホール設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月

[鳴子ダム管理所]

- 1-107 業 務 名 : 鳴子ダム貯水池堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム貯水池深浅測量 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年11月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-108 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤体変形測量 1式  
貯水池堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和9年1月

[月山ダム管理所]

- 1-109 業 務 名 : 月山ダム地山観測監視業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 詳細巡視 1式  
地山計測データ整理・解析・評価 1式  
観測計器点検 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年8月

- 1-110 業 務 名 : 月山ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム貯水池深浅測量(ナローマルチビーム) 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年12月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[東北技術事務所]

- 1-111 業 務 名 : 樋門等診断分析検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 点検データ整理分析 1式  
劣化傾向要因分析 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】  
【技術提案ヒアリングの省略】

[盛岡営繕事務所]

1-112 業 務 名 : 青森県警察学校(26)本館外改修その他工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本館 RC-3、延 4,445m2  
初任科寮 RC-4、延 1,991m2  
女子寮 RC-3、延 704m2  
トイレ改修  
上記工事の工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年9月

1-113 業 務 名 : 青森地方合同庁舎(26)設備改修その他工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約17ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 庁舎 SRC-8、延 5,293m2  
空調設備改修  
上記工事の工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和9年1月

1-114 業 務 名 : 大船渡地方合同庁舎(26)改修その他工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 庁舎 RC-2、延 1,312 m2  
外壁、外部建具、屋上防水、トイレ改修  
上記工事の工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年8月

1-115 業 務 名 : 大船渡地方合同庁舎(26)設備改修工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 庁舎 RC-7、延 6,913 m2  
空調設備改修  
上記工事の工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年12月

[道路部]

1-116 業 務 名 : 東北管内交通安全対策事業データベース検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通事故データ集計とりまとめ 1式  
交通安全事業整備効果とりまとめ 1式  
システム要件定義 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和8年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[営繕部]

1-117 業 務 名 : 福島RTF(26)実証準備棟工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約17ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 実証準備棟 RC造・S造(一部W造)-2、延 1,900m2 新築1棟  
上記工事の工事監理業務 1式

4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年10月

1-118 業 務 名: 宮城県警察学校(26)設備改修その他工事監理業務  
1) 業 務 種 別: 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約21ヶ月  
3) 業 務 概 要: 術科訓練棟 SRC-2、延 2,879m2  
空調設備改修  
上記工事の工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年12月

1-119 業 務 名: 青森地方気象台(26)改修実施設計業務  
1) 業 務 種 別: 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要: 庁舎 RC-2、延 1,250m2  
屋根防水(塔屋、屋根防水改修含む)  
車庫 RC-1、延 63m2  
外壁、屋根防水改修  
RC囲障 塗装改修  
上記工事の実施設計業務1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他: 公告予定: 令和9年1月

1-120 業 務 名: 塩釜港湾合同庁舎(26)設備改修実施設計業務  
1) 業 務 種 別: 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要: 庁舎 RC-7、延 6,913m2  
建築改修、受変電設備、空調設備改修  
上記工事の基本設計、実施設計業務1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年8月

1-121 業 務 名: 宮繕資材(26)価格調査業務  
1) 業 務 種 別: 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要: 価格調査業務1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[用地部]

1-122 業 務 名: 令和8年度 補償金算定標準単価(令和9年度版)作成等業務  
1) 業 務 種 別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要: 管内の公共用地取得に伴って支障となる物件等の補償単価等の作成 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

1-123 業 務 名: 令和8年度 用地補償業務関係書類作成要領更新等業務  
1) 業 務 種 別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間: 約6ヶ月

- 3) 業務概要: 用地補償業務関係書類作成要領及び用地関係資料等点検整理 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[宮城南部復興事務所]

- 1-124 業務名: 内川流域レーザ測量・数値図化業務  
 1) 業務種別: 02測量  
 2) 履行期間: 約3ヶ月  
 3) 業務概要: 数値図化 1式  
 UAVレーザ測量 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[東北道路メンテナンスセンター]

- 1-125 業務名: 東北管内橋梁メンテナンス検討業務  
 1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
 2) 履行期間: 約12ヶ月  
 3) 業務概要: 東北地方における道路橋に関するデータ整理分析 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

## 2.公募型競争入札方式

該当なし

## 3.簡易公募型競争入札方式

[青森河川国道事務所]

- 3-1 業務名: 岩木川右岸(蟹下地区)用地調査等業務  
 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期間: 約4ヶ月  
 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-2 業務名: 野辺地七戸道路(柳平西地区)用地調査等業務  
 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期間: 約6ヶ月  
 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-3 業務名: 岩木川中流部(菖蒲川地区)工損事後調査等業務  
 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期間: 約4ヶ月  
 3) 業務概要: 地盤変動影響調査等(事後) 1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他: 公告予定: 令和8年8月

[岩手河川国道事務所]

- 3-4 業務名: 金ヶ崎拡幅外用地調査等業務  
 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履行期間: 約4ヶ月

- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 機械工作物調査算定 1式  
 営業調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[仙台河川国道事務所]

- 3-5 業務名: 名取川(中田・上河原地区外)事業損失事前調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間: 約6ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 地盤変動影響調査等(事前調査) 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-6 業務名: 阿武隈川下流(小坂地区)事業損失事前調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 地盤変動影響調査等(事前調査) 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-7 業務名: 鳴子地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[北上川下流河川事務所]

- 3-8 業務名: 北上川川端地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 物件等調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-9 業務名: 竹林川左岸三ノ関地区用地調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間: 約2ヶ月
- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
 物件等調査算定 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[秋田河川国道事務所]

- 3-10 業務名: 一級河川子吉川改修用地調査等業務
- 1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 間 : 約2ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

[酒田河川国道事務所]

- 3-11 業 務 名 : 北目地区外用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月

- 3-12 業 務 名 : 東大沢地区外用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
式  
工損事前調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

物件等調査算定 1

[新庄河川事務所]

- 3-13 業 務 名 : 豊ヶ沢砂防堰堤用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年12月

[福島河川国道事務所]

- 3-14 業 務 名 : 前川第4砂防堰堤所管換図書作成等業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 所換替図書作成 一式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

[郡山国道事務所]

- 3-15 業 務 名 : 大黒町地区地盤変動影響事前調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約2ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 水準測量 1式  
建物等事前調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和8年9月

- 3-16 業 務 名 : 矢吹鏡石道路(久来石地区)用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 用地測量 1式  
建物等調査 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-17 業務名: 矢吹鏡石道路(花咲地区)用地調査等業務  
1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約6ヶ月  
3) 業務概要: 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
営業調査算定 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-18 業務名: 矢吹鏡石道路(舘沢地区)用地調査等業務  
1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約4ヶ月  
3) 業務概要: 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
営業調査算定 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[磐城国道事務所]

- 3-19 業務名: 草野地区外地盤変動影響調査等業務  
1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約3ヶ月  
3) 業務概要: 建物等事前調査 1式  
用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
営業調査算定 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

[仙台河川国道事務所]

- 3-20 業務名: 箆ノ瀬地区外用地アセスメント調査等業務  
1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約5ヶ月  
3) 業務概要: 用地アセスメント調査 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

- 3-21 業務名: 古川地区外事業損失事後調査等業務  
1) 業務種別: 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間: 約4ヶ月  
3) 業務概要: 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
地盤変動影響調査(事後調査) 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月

3-22 業 務 名 : 石巻バイパス(志の畑地区外)用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

3-23 業 務 名 : 石巻河南道路(五工区南地区外)用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

3-24 業 務 名 : 築館バイパス(外南沢地区)用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

3-25 業 務 名 : 築館バイパス(沢入地区)用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
 物件調査算定 1式  
 営業調査算定 1式  
 機械工作物調査算定 1式  
 4) 入札予定時期: 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

#### 4.公募型プロポーザル方式

[酒田河川国道事務所]

4-1 業 務 名 : R8-9 朝日温海道路早田トンネル工事にかかる設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : トンネル設計 1式  
 4) 入札予定時期: 第4四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年8月  
 【ECI方式(設計交渉・施工タイプ)】

#### 5.簡易公募型プロポーザル方式

[営繕部]

5-1 業 務 名 : 山形公共職業安定所(26)設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 増築庁舎 RC(一部W造)-1、延 378m2 新築1棟  
 既存庁舎 RC-2、延 1,477m2 改修1式  
 外構 改修1式  
 基本、実施設計(積算含む)1式  
 4) 入札予定時期: 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定:令和8年7月

[青森河川国道事務所]

- 5-2 業 務 名 : 馬淵川河道分析評価等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
現況流下能力の検討 1式  
河川整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-3 業 務 名 : 国道4号浅虫こ線橋橋梁補修工事に係る技術協力業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 技術協力業務 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
【ECI方式(技術協力・施工タイプ)】

- 5-4 業 務 名 : 岩木川河川環境検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川環境検討 1式  
河川環境管理シートの見直し検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[岩手河川国道事務所]

- 5-5 業 務 名 : 北上川上流河道分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道分析評価検討 1式  
樹木管理計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[仙台河川国道事務所]

- 5-6 業 務 名 : 仲ノ瀬橋床版取替計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 床版取替概略検討 1式  
施工計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

[北上川下流河川事務所]

- 5-7 業 務 名 : 北上川水系河道分析等河川計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-8 業 務 名 : 鳴瀬川水系事業再評価等河川計画検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
 事業再評価検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
 【拡大型プロポーザル方式】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 5-9 業 務 名 : 漆沢ダム概略設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : トンネル洪水吐き概略設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
 【拡大型プロポーザル方式】

- 5-10 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発治水計画等検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 治水計画等検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
 【拡大型プロポーザル方式】

- 5-11 業 務 名 : 鳴瀬川ダム本体関連設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 基礎処理修正設計 1式  
 リムトンネル設計 1式  
 監査路設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年9月  
 【拡大型プロポーザル方式】

- 5-12 業 務 名 : 鳴瀬川ダムBIM／CIM(統合モデル)改良業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : BIMCIM改良 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年10月  
 【拡大型プロポーザル方式】

- 5-13 業 務 名 : 鳴瀬川ダム設計総合評価検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 設計総合評価検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
 【拡大型プロポーザル方式】

[秋田河川国道事務所]

- 5-14 業 務 名 : 雄物川下流河道計画検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 河道分析 1式  
 河川整備計画検討 1式

4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-15 業務名: 子吉川河道計画検討業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約13ヶ月  
3) 業務概要: 河道分析 1式  
河川整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-16 業務名: 秋田管内交通安全対策検討業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約15ヶ月  
3) 業務概要: 管内事故分析 1式  
対策案検討 1式  
整備効果資料作成 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-17 業務名: 秋田県道路啓開計画策定業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約7ヶ月  
3) 業務概要: 道路啓開計画策定 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

5-18 業務名: 湯沢管内交通事故検討業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約11ヶ月  
3) 業務概要: 交通事故分析 1式  
交通事故対策検討 1式  
整備効果調査 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】  
【広域コン+地域コン設計JVの評価】  
【地域特性を踏まえた検討】

5-19 業務名: 秋田駒ヶ岳火山噴火緊急減災対策計画検討業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約6ヶ月  
3) 業務概要: 火山噴火緊急減災対策計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-20 業務名: 雄物川上流河道分析評価検討業務  
1) 業務種別: 01土木コンサル業務  
2) 履行期間: 約12ヶ月  
3) 業務概要: 河道評価検討 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期

5)その他 : 公告予定:令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-21 業 務 名 : 雄物川上流河川整備計画検討業務  
1)業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2)履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3)業 務 概 要 : 河川整備計画検討 1式  
4)入札予定時期: 第3四半期  
5)その他 : 公告予定:令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

[能代河川国道事務所]

5-22 業 務 名 : 米代川河川監理合理化検討業務  
1)業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2)履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3)業 務 概 要 : 堤防等河川管理施設点検・評価 1式  
4)入札予定時期: 第3四半期  
5)その他 : 公告予定:令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】  
【広域コン+地域コン設計JVの評価】

5-23 業 務 名 : 米代川水系河道管理検討業務  
1)業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2)履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3)業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
河道モニタリング 1式  
4)入札予定時期: 第3四半期  
5)その他 : 公告予定:令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

[山形河川国道事務所]

5-24 業 務 名 : R8-9 最上川上流河道分析評価等検討業務  
1)業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2)履 行 期 間 : 約15ヶ月  
3)業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
河川整備計画検討 1式  
事業再評価検討 1式  
河道掘削モニタリング 1式  
石子沢川流域水害対策計画フォローアップ 1式  
4)入札予定時期: 第3四半期  
5)その他 : 公告予定:令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-25 業 務 名 : 月山地区地質調査業務  
1)業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2)履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3)業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式  
総合解析 1式  
地すべり調査 1式  
4)入札予定時期: 第2四半期  
5)その他 : 公告予定:令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[酒田河川国道事務所]

5-26 業 務 名 : 赤川河道計画等検討業務  
1)業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2)履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3)業 務 概 要 : 河道分析・評価 1式  
河道計画検討 1式

- 4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大プロポーザル方式】  
【国土交通省登録資格との組合せ評価】

- 5-27 業 務 名 : 最上川下流河道計画等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道分析・評価 1式  
河道計画検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[新庄河川事務所]

- 5-28 業 務 名 : 砂防管内鳥類生態調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-29 業 務 名 : 砂防情報管理システム検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防情報管理システム検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-30 業 務 名 : 新庄管内砂防指定地管理検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防指定地管理検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-31 業 務 名 : 新庄管内土砂災害危機管理検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 土砂災害危機管理検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- 5-32 業 務 名 : 新庄管内無人化施工検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 無人化施工効果検証 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

5-33 業 務 名 : 立谷沢川流域砂防施設配置計画検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 配置計画検討・概略設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年11月  
 【拡大型プロポーザル方式】  
 【広域コン+地域コン設計JVの評価】

5-34 業 務 名 : 最上川中流河川整備計画検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 河川整備計画検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年10月  
 【拡大型プロポーザル方式】

5-35 業 務 名 : 新庄管内生産土砂量推定手法検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 生産土砂量推定手法検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
 【拡大型プロポーザル方式】

5-36 業 務 名 : 新庄管内土砂災害発生降雨特性検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 土砂災害発生降雨特性検討業務 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年8月  
 【拡大型プロポーザル方式】

[福島河川国道事務所]

5-37 業 務 名 : 阿武隈川上流河道分析・評価検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 河道分析評価 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
 【拡大型プロポーザル方式】

5-38 業 務 名 : 阿武隈川上流治水計画等検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 治水計画検討 1式  
 管理基図作成 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
 【拡大型プロポーザル方式】

5-39 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防施設点検手法検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 砂防施設点検手法検討 1式  
 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
 5) その他 : 公告予定: 令和8年7月

## 【拡大型プロポーザル方式】

[北上川ダム統合管理事務所]

- 5-40 業 務 名 : 北上川ダム水源地域活性化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水源地域の活性化検討 1式(資料収集、WS運営補助)  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】  
【広域コン+地域コン設計JVの評価】

- 5-41 業 務 名 : 四十四田ダム再生関連補償施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 補償施設設計 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[東北技術事務所]

- 5-42 業 務 名 : 東北管内河川管理技術高度化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 特異変状の事例収集・分析 1式  
AI変状判定システム構築検討 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[岩手河川国道事務所]

- 5-43 業 務 名 : 八幡平山系事業評価検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業評価検討 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

[仙台河川国道事務所]

- 5-44 業 務 名 : 仙台河川国道事務所DX検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ・チャットボット導入検討 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和8年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

## 6.指名競争入札

[営繕部]

- 6-1 業 務 名 : 酒田港湾合同庁舎(26)設備改修実施設計業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 既存庁舎 RC-3-1、延 1,820m2  
空調設備改修  
上記工事の実施設計業務1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和9年1月

## 7.標準プロポーザル方式

該当なし

## 8.随意契約

[山形河川国道事務所]

- 8-1 業 務 名 : R8-9 新庄鮭川除雪ステーション新築設計その2業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 設計意図伝達業務 1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他 : 見積依頼予定:令和8年12月

[営繕部]

- 8-2 業 務 名 : 福島RTF(26)設計その2業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 実証準備棟 RC造・S造(一部W造)-2、延 1,900m<sup>2</sup> 新築1棟  
上記工事の設計意図伝達業務1式  
4) 入札予定時期: 第4四半期  
5) その他 : 見積依頼予定:令和9年2月

## IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

### 1.一般競争入札

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業 務 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)水準測量  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水準測量1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和8年8月  
総合評価落札方式対象業務  
4月8日付け公表済の情報を変更します。  
変更箇所については次のとおりです。  
その他(変更前)公示予定:令和8年7月  
(変更後)公示予定:令和8年8月

【秋田港湾事務所】

- 1-2 業 務 名 : 能代港大森地区実施設計  
1) 業 務 種 別 : 建設コンサルタント等  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 実施設計1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和8年7月  
総合評価落札方式対象業務

### 2.公募型競争入札

該当無し

### 3.簡易公募型競争入札

【小名浜港湾事務所】

- 3-1 業 務 名 : 小名浜港水準測量  
1) 業 務 種 別 : 測量・調査  
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月

- 3) 業務概要: 沈下板観測7点、防波堤(第二沖)、防波堤(沖)、5号ふ頭、7号ふ頭  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他: 発注者: 分任官  
公示予定: 令和8年8月  
4月8日付け公表済みの情報と同様です。

#### 4. 公募型プロポーザル方式

該当無し

#### 5. 簡易公募型プロポーザル方式

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 5-1 業務名: 仙台塩釜港浚渫土砂利活用方策検討業務  
1) 業務種別: 建設コンサルタント等  
2) 履行期間: 約5ヶ月  
3) 業務概要: 利活用方策検討1式  
4) 入札予定時期: 第3四半期  
5) その他: 発注者: 分任官  
公示予定: 令和8年7月

#### 6. 指名競争入札

該当無し

#### 7. 標準プロポーザル方式

該当無し

#### 8. 随意契約

該当無し