

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 小名浜港

件名 小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	3,913,906	
ケーソンヤード	1式	3,913,906	
構造物撤去工	1式	3,913,906	
撤去工	1式	3,913,906	外部足場組立 367.0m ² 、内部養生 135.0m ² 、外部養生 367.0m ² 、ケーソンヤード建屋解体 135.0m ² 、石綿含有屋根材撤去 141.0m ² 、石綿含有外壁撤去 253.0m ² 、石綿含有建材積込 10.0m ³ 、基礎コンクリート解体 10.8m ³ 、コンクリート(有筋)積込 10.8m ³ 、金属製建具撤去 4.4m ² 、金属製建具積込 0.4m ³ 、仮設材運搬(1) 367.0m ² 、仮設材運搬(2) 502.0m ² 、植樹撤去 14.0本、木材積込 5.0m ³ 、電線撤去 50.0m、照明・配線器具撤去 1.0式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	3,913,906	
間接工事費	1式	2,106,213	
共通仮設費(計)	1式	703,104	
共通仮設費(積上)	1式	426,000	運搬費
共通仮設費(率)(改修 建築)	1式	277,104	
現場管理費(改修 建築)	1式	1,403,109	
工事原価	1式	6,020,119	
一般管理費等(建築)	1式	1,017,473	
契約保証費	1式	2,408	
工事価格	1式	7,040,000	
予定工事価格	1式	7,040,000	