

契約の内容

契約年月日	令和7年7月1日
契約業者名	庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋
契約業者の住所	福島県南相馬市原町区青葉町一丁目1番地
工事の名称	相馬港灯浮標点検整備工事
工事場所	相馬港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月1日
工期(至)	令和8年3月31日
契約金額	¥5,830,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	相馬港灯浮標点検整備工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標点検整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
灯浮標点検整備						
灯浮標点検整備						
灯浮標維持管理						
電池等購入		個		20.00		
灯浮標整備						
灯浮標整備	5HG型(波高計)	基		1.00		
係留材料購入		式		1.00		
灯浮標撤去・設置						
灯浮標撤去・設置		基		2.00		
廃棄物処分						
乾電池処分	4AM-1	個		20.00		

工事数量総括表

工事名	相馬港灯浮標点検整備工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1.00		