

予定価格の積算内訳書

令和8年度

件名 小名浜港湾事務所庁舎アルミサッシ取替工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 小名浜港湾事務所庁舎アルミサッシ取替工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	5,704,694	
本庁舎	1式	5,704,694	
直接仮設	1式	298,694	
準備工	1式	298,694	外部足場 77.70m ² 、内部足場 11.20m ² 、足場材荷揚げ費 2.00回、整理清掃後片付け 25.90m ² 、養生 25.90m ²
建具改修工	1式	5,406,000	
建具改修工	1式	5,406,000	既存建具材撤去 1.00式、引違い窓AW-1 2.00箇所、引違い窓AW-2 1.00箇所、引違い窓AW-3 1.00箇所、引違い窓AW-4 6.00箇所、引違い窓AW-5 2.00箇所、引違い窓AW-6 1.00箇所、引違い戸AW-7 2.00箇所、引違い戸AW-8 1.00箇所、引違い戸AW-9 1.00箇所、窓ブラインド(1) 2.00本、窓ブラインド(2) 4.00本、出入口扉上部ブラインド(3) 1.00本、出入口扉上部ブラインド(4) 1.00本、取付費(1) 17.00箇所、取付費(2) 8.00本

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 小名浜港湾事務所庁舎アルミサッシ取替工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	5,704,694	
間接工事費	1式	2,705,306	
共通仮設費(率)	1式	252,147	
現場管理費	1式	1,124,651	
工事原価	1式	7,081,492	
一般管理費等	1式	1,328,508	
工事価格	1式	8,410,000	
予定工事価格	1式	8,410,000	