

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 小名浜港

件名 小名浜港津波・高潮影響評価検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 小名浜港津波・高潮影響評価検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,561,346	
計画・開発・調査等業務	1式	9,561,346	
浸水シミュレーション	1式	9,561,346	
計画準備	1式	541,700	計画準備 1.00式
津波予測シミュレーション	1式	3,856,800	資料収集整理 2.00ケース、再現計算条件の設定 1.00式、再現計算モデルの構築 1.00ケース、 再現計算の実施 1.00ケース、再現計算結果の整理 1.00ケース、再現性の確認 1.00式、計算条件の設定 1.00式、 予測計算モデルの構築 3.00ケース、計算の実施 3.00ケース、予測計算結果の整理 3.00ケース、 予測結果の評価 1.00式、アニメーションの作成 3.00ケース
高潮予測シミュレーション	1式	1,659,300	計算条件の設定 1.00項目(ケース)、高潮浸水シミュレーション 3.00項目(ケース)、 浸水域予測 3.00項目(ケース)
浸水影響度評価	1式	2,004,900	経済活動影響検討 3.00項目(ケース)、有識者ヒアリング調査 2.00回
協議・報告	1式	467,800	事前協議 1.00回、中間報告 1.00回、最終報告 1.00回
成果物	1式	831,900	報告書作成 1.00式、数値シミュレーションデータの収録 1.00式、公開用成果品作成 1.00式
直接経費	1式	198,946	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 小名浜港津波・高潮影響評価検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	9,561,346	
直接人件費	1式	9,362,400	
直接経費	1式	198,946	
その他原価	1式	5,041,652	
業務原価	1式	14,602,998	
一般管理費等	1式	7,855,402	
有識者経費	1式	31,600	
業務価格	1式	22,490,000	
予定工事価格	1式	22,490,000	