
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

（１００／予定価格×１億）

１．件　　　　 名 久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その２） 契約担当官 官職氏名 総務部　経理調達課

又は執行官 課長補佐　国土交通事務官　田村　胤夫

２．所属事務所 東北地方整備局　釜石港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 総務部　厚生課

３．入 札 日 時 令和６年３月８日　１０時００分 課長補佐　国土交通事務官　佐藤　正明

第　　 １　　 回 第　　 ２　　 回

業　　者　　名 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 基準評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 基準評価値

1 あおみ建設（株） 100.0 55.71 30.0 185.71 381,230,000 ○ ○ 48.7133 ○

2 （株）不動テトラ 100.0 52.43 30.0 182.43 381,230,000 ○ ○ 47.8530 ○

3 東洋建設（株） 100.0 55.18 30.0 185.18 381,230,000 ○ ○ 48.5743 ○

4 みらい建設工業（株） 100.0 54.30 30.0 184.30 381,230,000 ○ ○ 48.3435 ○

5 りんかい日産建設（株） 100.0 54.68 30.0 184.68 381,230,000 ○ ○ 48.4431 ○

6 五洋建設（株） 100.0 55.16 30.0 185.16 381,230,000 ○ ○ 48.5691 ○

7 東亜建設工業（株） 100.0 53.36 30.0 183.36 381,230,000 ○ ○ 48.0969 ○

8 若築建設（株） 100.0 57.67 30.0 187.67 381,300,000 ○ ○ 49.2184 ○ 落札 3月13日落札決定

9 （株）本間組 100.0 55.36 30.0 185.36 381,300,000 ○ ○ 48.6126 ○

（以上９者）

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

技術提案
【項目ア】指定テ－マ：ブロック陸上運搬時の第三者に配慮した安全対策
【項目イ】指定テ－マ：夏季における作業環境確保方策

（参考）
上記予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額

10,753,080 円（別紙参照）

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

標準点
（基礎点）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点+
施工体制
評価点

(A)

基 準 評 価 値 23.9802

落札決定後に公表

予 定 価 格 417,010,000

調 査 基 準 価 格 381,230,000



１．件　　　　 名

２．所属事務所

［項目ア］ ［項目イ］ 企業の技術力 配置予定技術者の施工経験 （③＝①+②） （⑤＝③＋④） （⑧＝⑥＋⑦）

あおみ建設（株） 18.0 17.0 8.71 8.00 51.71 4.0 55.71 15.0 15.0 30.0 55.71

（株）不動テトラ 16.5 16.0 7.93 8.00 48.43 4.0 52.43 15.0 15.0 30.0 52.43

東洋建設（株） 17.5 17.0 8.68 8.00 51.18 4.0 55.18 15.0 15.0 30.0 55.18

みらい建設工業（株） 18.0 16.5 7.80 8.00 50.30 4.0 54.30 15.0 15.0 30.0 54.30

りんかい日産建設（株） 17.0 17.0 8.68 8.00 50.68 4.0 54.68 15.0 15.0 30.0 54.68

五洋建設（株） 18.0 17.5 7.66 8.00 51.16 4.0 55.16 15.0 15.0 30.0 55.16

東亜建設工業（株） 16.5 17.0 7.86 8.00 49.36 4.0 53.36 15.0 15.0 30.0 53.36

若築建設（株） 18.0 17.0 8.75 9.92 53.67 4.0 57.67 15.0 15.0 30.0 57.67

（株）本間組 17.5 17.0 8.86 8.00 51.36 4.0 55.36 15.0 15.0 30.0 55.36

（以上９者）

※本内訳は、開札前における評価点及び加算点の内訳となっており、入札調書の加算点と一致しないことがある。

小計
③

企業及び技術者の技術力
②

賃上げの実施に
関する評価点

④

加算点合計
⑤

技術提案
①

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　釜石港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑨

施工体制確保
の確実性

⑦

合計⑧品質確保の
実効性

⑥

久慈港湾口地区防波堤（北堤）基礎外工事（その２）


