
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

（１００／予定価格×１億）

１．件　　　　 名 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事 契約担当官 官職氏名 総務部　経理調達課

又は執行官 課長補佐　国土交通事務官　保坂　政明

２．所属事務所 東北地方整備局　釜石港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 港湾空港部　港湾管理課

３．入 札 日 時 令和５年４月１７日　１０時００分 課長補佐　国土交通事務官　大槻　進也

第　　 １　　 回 第　　 ２　　 回

業　　者　　名 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 基準評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 基準評価値

1
東洋・本間特定建設工事共
同企業体 100.0 45.0 30.0 175.0 884,490,000 ○ ○ 19.7854 ○

2
五洋・みらい特定建設工事
共同企業体 100.0 45.0 30.0 175.0 884,490,000 ○ ○ 19.7854 ○

3
東亜・不動テトラ特定建設工
事共同企業体 100.0 59.0 30.0 189.0 884,490,000 ○ ○ 21.3682 ○ 落札 4月19日落札決定

4
若築・あおみ特定建設工事
共同企業体 100.0 43.0 30.0 173.0 884,490,000 ○ ○ 19.5592 ○

(以上４者)

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

技術提案
【項目ア】指定テ－マ：効率性、生産性を考慮した施工方策
【項目イ】指定テ－マ：潜水作業における安全方策

（参考）
上記予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額

24,868,480 円（別紙参照）

基 準 評 価 値 10.3825

落札決定後に公表

予 定 価 格 963,150,000

調 査 基 準 価 格 884,490,000

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

標準点
（基礎点）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点+
施工体制
評価点

(A)



１．件　　　　 名

２．所属事務所

［項目ア］ ［項目イ］ （③＝①+②） （⑤＝③＋④） （⑧＝⑥＋⑦）

東洋・本間特定建設工事共
同企業体 14.0 27.0 41.0 4.0 45.0 15.0 15.0 30.0 45.0

五洋・みらい特定建設工事共
同企業体 12.5 28.5 41.0 4.0 45.0 15.0 15.0 30.0 45.0

東亜・不動テトラ特定建設工
事共同企業体 26.5 28.5 55.0 4.0 59.0 15.0 15.0 30.0 59.0

若築・あおみ特定建設工事
共同企業体 19.0 20.0 39.0 4.0 43.0 15.0 15.0 30.0 43.0

(以上４者)

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　釜石港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑨

施工体制確保
の確実性

⑦

合計⑧賃上げの実施に
関する評価点

④

品質確保の
実効性

⑥

久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事

小計
③

加算点合計
⑤

技術提案
①


