
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

（１００／予定価格×１億）

１．件　　　　 名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事 契約担当官 官職氏名 総務部　経理調達課

又は執行官 課長補佐　国土交通事務官　田村　胤夫

２．所属事務所 東北地方整備局　酒田港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 総務部　人事厚生室

３．入 札 日 時 令和６年７月２日　１０時００分 課長補佐　国土交通事務官　熊谷　正明

第　　 １　　 回 第　　 ２　　 回

業　　者　　名 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 基準評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 基準評価値

1
東洋・本間特定建設工事共
同企業体 100.0 51.00 30.0 181.00 1,707,000,000 ○ ○ 10.6033 ○

2
五洋・りんかい日産特定建設
工事共同企業体 100.0 56.50 30.0 186.50 1,704,192,000 ○ ○ 10.9436 ○ 落札 7月4日落札決定

3
東亜・大本特定建設工事共
同企業体 100.0 51.00 30.0 181.00 1,705,000,000 ○ ○ 10.6158 ○ 0

4
若築・株木特定建設工事共
同企業体 100.0 52.00 30.0 182.00 1,705,000,000 ○ ○ 10.6744 ○ 0

5 みらい建設工業株式会社 100.0 51.50 30.0 181.50 1,704,600,000 ○ ○ 10.6476 ○ 0

6 （以上５者）

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

技術提案
【項目ア】指定テ－マ：構造物撤去工の効率的な施工方策
【項目イ】指定テ－マ：鋼管矢板打設時の施工管理方策

基 準 評 価 値 5.3989

落札決定後に公表

予 定 価 格 1,852,210,000

調 査 基 準 価 格 1,703,336,400

（参考）
上記予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額

47,650,536 円（別紙参照）

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

標準点
（基礎点）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点+
施工体制
評価点

(A)



１．件　　　　 名

２．所属事務所

［項目ア］ ［項目イ］ （③＝①+②） （⑤＝③＋④） （⑧＝⑥＋⑦）

東洋・本間特定建設工事共
同企業体 22.5 23.5 1.00 46.00 4.0 51.00 15.0 15.0 30.0 51.00

五洋・りんかい日産特定建設
工事共同企業体 25.5 26.0 1.00 51.50 4.0 56.50 15.0 15.0 30.0 56.50

東亜・大本特定建設工事共
同企業体 24.5 21.5 1.00 46.00 4.0 51.00 15.0 15.0 30.0 51.00

若築・株木特定建設工事共
同企業体 23.5 23.5 1.00 47.00 4.0 52.00 15.0 15.0 30.0 52.00

みらい建設工業株式会社 23.5 24.0 0.0 47.50 4.0 51.50 15.0 15.0 30.0 51.50

（以上５者）

※本内訳は、開札前における評価点及び加算点の内訳となっており、入札調書の加算点と一致しないことがある。

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　酒田港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑨

施工体制確保
の確実性

⑦

合計⑧ＷＬＢ等推進企業の
認定
③

品質確保の
実効性

⑥

酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

小計
③

賃上げの実施に
関する評価点

④

加算点合計
⑤

技術提案
①


