
落札決定後に公表

　　予定価格 円（消費税抜き）

　　調査基準価格 円（消費税抜き）

　　基準評価値 （１００／予定価格×１億）

（参考）

上記予定価格に含まれる
法定福利費事業主負担額
概算額

円（別紙参照）

１．件　　　　 名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事 　　契約担当官 官職氏名

　　又は執行官

２．所属事務所 東北地方整備局　釜石港湾事務所

　　立　 会　 員 官職氏名

３．入 札 日 時 令和　６年　４月１０日　　１０時００分

第　　 １　　 回 第　　 ２　　 回

業　　者　　名 基礎点 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 基準評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 基準評価値

1 （株）岩瀬張建設 100.0 14.33 30.0 144.33 63,500,000 ○ ○ 227.2913 ○

2 栄大建設（株） 100.0 23.76 30.0 153.76 63,300,000 ○ ○ 242.9067 ○

3 山口建設（株） 100.0 25.5 30.0 155.5 62,500,000 ○ ○ 248.8000 ○ 落札 ４月１５日落札決定

4 下舘建設（株） 100.0 29.66 30.0 159.66 65,000,000 ○ ○ 245.6307 ○

5 兼田建設（株） 100.0 22.33 30.0 152.33 63,500,000 ○ ○ 239.8897 ○

6 （株）佐々木建設工業 100.0 － － － 無効

7 北星鉱業（株） 100.0 25.66 30.0 155.66 64,000,000 ○ ○ 243.2187 ○

8 （株）小山組 100.0 17.66 30.0 147.66 63,000,000 ○ ○ 234.3809 ○

（以上８者）

　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点

（Ａ）

釜石港湾事務所　総務課

補償調整官　国土交通事務官　前田　勲

釜石港湾事務所　品質管理課

課長　国土交通事務官　西澤　裕之

1,733,244

67,180,000

60,980,000

148.8538

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）



１．件　　　　 名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

２．所属事務所

企業の技術力 配置予定技術者の技術力 （⑥＝④＋⑤）

（株）岩瀬張建設 8.33 6.0 0.0 0.0 14.33 15.0 15.0 30.0 14.33

栄大建設（株） 8.76 12.0 0.0 3.0 23.76 15.0 15.0 30.0 23.76

山口建設（株） 8.5 14.0 0.0 3.0 25.5 15.0 15.0 30.0 25.5

下舘建設（株） 11.16 15.5 0.0 3.0 29.66 15.0 15.0 30.0 29.66

兼田建設（株） 10.33 12.0 0.0 0.0 22.33 15.0 15.0 30.0 22.33

（株）佐々木建設工業 4.33 5.0 0.0 3.0 12.33 － － － －

北星鉱業（株） 8.66 14.0 0.0 3.0 25.66 15.0 15.0 30.0 25.66

（株）小山組 6.66 9.0 2.0 0.0 17.66 15.0 15.0 30.0 17.66

（以上8者）

品質確保の
実効性

④

施工体制確保
の確実性

⑤

合計⑥賃上げの実施に
関する評価

③

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　釜石港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑦

企業及び技術者の技術力
①

企業の信頼性・
社会性

②

獲得点合計
①＋②＋③


