
落札決定後に公表

　　予定価格 円（消費税抜き）

　　調査基準価格 円（消費税抜き）

　　基準評価値 （１００／予定価格×１億）

（参考）

上記予定価格に含まれる
法定福利費事業主負担額
概算額

円（別紙参照）

１．件　　　　 名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事 　　契約担当官 官職氏名

　　又は執行官

２．所属事務所 東北地方整備局　青森港湾事務所

　　立　 会　 員 官職氏名

３．入 札 日 時 令和６年　７月１７日　９時３０分

第　　 １　　 回 第　　 ２　　 回

業　　者　　名 基礎点 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 入　札　価　格 予定価格 調査基準価格 評価値 評価値≧ 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 基準評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 基準評価値

1 ㈱青洋建設 100.0 21.83 30.0 151.83 65,200,000 ○ ○ 232.8680 ○

2 ㈱佐々木建設工業 100.0 - - - 無効

3 志田内海㈱ 100.0 - - - 無効

4 ㈱鹿内組 100.0 18.00 30.0 148.00 63,540,000 ○ ○ 232.9241 ○

5 ㈱細川産業 100.0 32.26 30.0 162.26 65,200,000 ○ ○ 248.8650 ○ 落札 ７月１８日落札決定

（以上5者）

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

入札金額は、入札者が見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額である。

施工計画(施工上配慮すべき事項)

・特定テーマ：コンクリートを取り壊す構造物撤去工を行うにあたって配慮すべき事項

青森港湾事務所　総務課

課長　国土交通事務官　千葉　順

1,790,262

69,390,000

63,520,000

144.1129

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点＋
施工体制
評価点

（Ａ）

青森港湾事務所　総務課

総務係長　国土交通事務官　須藤　光世



１．件　　　　 名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事

２．所属事務所

（③＝①+②） （⑤＝③+④） （⑧＝⑥＋⑦）

㈱青洋建設 17.83 4.00 21.83 0.00 21.83 15.0 15.0 30.0 21.83

㈱佐々木建設工業 - - - - - - - - -

志田内海㈱ - - - - - - - - -

㈱鹿内組 13.00 2.00 15.00 3.00 18.00 15.0 15.0 30.0 18.00

㈱細川産業 28.26 4.00 32.26 0.00 32.26 15.0 15.0 30.0 32.26

（以上5者）

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　青森港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑨

企業及び技術者の
技術力

 ①

企業の信頼性・
社会性

②

品質確保の
実効性

⑥

施工体制確保
の確実性

⑦

加算点
⑤

合計⑧
合　計

③
賃上げの実施に

関する評価
④


