
件名 水中部施工状況確認業務

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　水中部施工状況確認業務

名称 数量 金額 内訳

1式 1,935,150

1式 1,935,150

1式 1,935,150

1式 1,889,510

1式 45,640

1式 14,841,267

1式 14,841,267

1式 14,841,267

1式 14,824,257

1式 17,010

      直接経費 旅費交通費 1.00式

潜水調査_能代港 3.00回、潜水調査_秋田港 8.00回、潜水調査_酒田港 3.00回、潜水調査_相馬港 1.00回、

直接原価

  水中部施工状況確認業務

    直接経費 事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式

    水中部施工状況確認業務

    直接人件費 調査準備 1.00式、事前協議 10.00回、実施調整 9.00港、報告書取りまとめ 52.00回

直接調査費

      潜水調査 潜水調査_青森港 1.00回、潜水調査_八戸港 1.00回、潜水調査_久慈港 15.00回、潜水調査_仙台塩釜港石巻港区 6.00回、

潜水調査_小名浜港 14.00回

  水中部施工状況確認業務

    水中部施工状況確認業務
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　水中部施工状況確認業務

名称 数量 金額 内訳

1式 1,935,150

1式 1,889,510

1式 45,640

1式 1,017,501

1式 2,952,651

1式 1,587,349

1式 4,540,000

1式 14,841,267

1式 10,698,733

1式 25,540,000

1式 30,080,000

1式 30,080,000

    調査業務費

予定業務価格

      諸経費

  業務価格

 　 設計業務費

      直接調査費

    　業務原価

    　一般管理費等

        　直接経費

      　その他原価

      　直接原価

        　直接人件費
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