

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費    | 1式 | 259,625,814 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 岸壁(-12m) | 1式 | 259,625,814 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 土工       | 1式 | 16,269,432  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 土工       | 1式 | 16,269,432  | 掘削 18,951.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 18,951.00m <sup>3</sup> 、整地 18,951.00m <sup>3</sup>                                                                                                                                                    |
| 陸上地盤改良工  | 1式 | 243,356,382 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 固化工      | 1式 | 243,356,382 | 深層混合処理杭打設(1) 42.00本、深層混合処理杭打設(2) 124.00本、深層混合処理杭打設(3) 48.00本、<br>深層混合処理杭打設(4) 232.00本、深層混合処理杭打設(5) 44.00本、深層混合処理杭打設(6) 80.00本、<br>深層混合処理杭打設(7) 44.00本、掘削 7,000.00m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 7,000.00m <sup>3</sup> 、整地 7,000.00m <sup>3</sup> |
| 調査費      | 1式 | 120,835,267 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 現地調査     | 1式 | 120,835,267 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 現地調査     | 1式 | 117,410,420 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 磁気探査     | 1式 | 112,941,780 | 削孔(陸上ボーリング) 6,860.00m、材料費 1.00式、現地測定 1,470.00m、解析費 1,470.00m                                                                                                                                                                             |
| 土質調査     | 1式 | 4,468,640   | 陸上ボーリング(1) 16.60m、陸上ボーリング(2) 150.80m、力学試験 1.00式                                                                                                                                                                                          |
| 間接調査     | 1式 | 3,424,847   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 間接調査     | 1式 | 3,424,847   | 調査準備 1.00式、機材運搬(1) 4.00式、機材運搬(2) 1.00式、機材運搬(3) 4.00式、試料運搬(1) 1.00式、<br>試料運搬(2) 1.00式、測点設定 490.00点、施工管理費 1.00式                                                                                                                            |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称        | 数量 | 金額          | 内訳        |
|-----------|----|-------------|-----------|
| 直接工事費     | 1式 | 259,625,814 |           |
| 間接工事費     | 1式 | 107,098,728 |           |
| 共通仮設費(計)  | 1式 | 36,789,109  |           |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 21,003,860  | 運搬費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率)  | 1式 | 14,668,858  |           |
| 現場環境改善費   | 1式 | 1,116,391   |           |
| 現場管理費     | 1式 | 70,309,619  |           |
| 工事原価      | 1式 | 366,724,542 |           |
| 一般管理費等    | 1式 | 52,398,769  |           |
| 契約保証費     | 1式 | 146,689     |           |
| 工事価格      | 1式 | 419,270,000 |           |
| 直接調査費     | 1式 | 103,862,900 |           |
| 間接調査費     | 1式 | 3,424,847   | 間接調査      |
| 諸経費       | 1式 | 65,012,253  |           |
| 一般調査業務費   | 1式 | 172,300,000 |           |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

| 名称       | 数量 | 金額          | 内訳 |
|----------|----|-------------|----|
| 直接原価     | 1式 | 13,547,520  |    |
| 直接人件費    | 1式 | 13,547,520  |    |
| その他原価    | 1式 | 7,295,339   |    |
| 業務原価     | 1式 | 20,842,859  |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 11,217,141  |    |
| 解析等調査業務費 | 1式 | 32,060,000  |    |
| 調査業務費    | 1式 | 204,360,000 |    |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 623,630,000 |    |