
件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 八戸港
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 予定価格（積算内訳表）       

様式２（積算内訳）

件名　八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称 数量 金額 内訳

1式 221,599,977

1式 221,599,977

1式 58,197,510

1式 58,197,510

1式 163,402,467

1式 163,402,467

1式 4,446,537

1式 4,446,537

1式 4,446,537

1式 4,365,537

1式 81,000

直接工事費

  航路泊地（埋没）

    浚渫工

      ポンプ浚渫工 ポンプ浚渫(ICT)(労務数補正型) 59,000.00ｍ３、ポンプ浚渫船拘束(労務数補正型) 1.00式

    土捨工

      排砂管設備工 浮上零号設置・撤去 1.00組、立上がり零号設置・撤去 1.00組、排砂管(海底管)設置・撤去 3,230.00ｍ、

陸上受枠設置・撤去 2,039.00ｍ、排砂管(陸上受枠上)設置・撤去 2,045.00ｍ、フロータ管設置・撤去 420.00ｍ、

排砂管設備 1.00式、排砂管保守 3.00日

直接測量費

  測量業務

起工時データ整理(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、竣工時データ整理(ICT) 1.00式

      直接経費 業務成果品 1.00式

    ICT測量業務

      マルチビーム測深 測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(1) 1.00式、機材運搬(2往復当り)(2) 1.00式、

艤装テスト(ICT)(1) 1.00式、艤装テスト(ICT)(2) 1.00式、測深(ICT)(1) 0.11ｋｍ２、測深(ICT)(2) 0.11ｋｍ２、

1



 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称 数量 金額 内訳

1式 221,599,977

1式 73,956,189

1式 22,970,397

1式 5,395,220

1式 16,754,115

1式 821,062

1式 50,985,792

1式 295,556,166

1式 43,585,626

1式 118,208

1式 339,260,000

1式 4,179,252

1式 3,030,748

1式 7,210,000

1式 267,285

1式 259,500

        直接原価

          直接人件費

      諸経費

    測量作業費

  工事価格

      直接測量費

    一般管理費等

    契約保証費

        現場管理費

    工事原価

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ） 事業損失防止施設費、安全費、技術管理費

      直接工事費

      間接工事費
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 予定価格（諸経費集計）       

様式３（諸経費集計）

件名　八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称 数量 金額 内訳

1式 7,785

1式 139,740

1式 407,025

1式 212,975

1式 620,000

1式 7,830,000

1式 347,090,000

合併予定工事価格

    測量調査費

  測量業務価格

      業務原価

      一般管理費等

          直接経費

        その他原価

2


