
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

（１００／予定価格×１億）

１．件　　　　 名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁（-12m）本体工事（その２） 契約担当官 官職氏名 総務部　経理調達課

又は執行官 課長補佐　国土交通事務官　田村　胤夫

２．所属事務所 東北地方整備局　塩釜港湾・空港整備事務所

立　 会　 員 官職氏名 港湾空港部　港湾管理課

３．入 札 日 時 令和７年１月７日　１０時００分 課長補佐　国土交通事務官　大槻　進也

第　　 １　　 回 予　定 調査基 評価値 第　　 ２　　 回 予　定 調査基 評価値

業　　者　　名 入　札　価　格 価　格 準価格 評価値 ≧基準 入　札　価　格 価　格 準価格 評価値 ≧基準 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 評価値

1 りんかい日産建設(株) 100.0 41.20 30.0 171.20 330,150,000 ○ ○ 51.8552 ○

2 あおみ建設(株) 100.0 44.71 30.0 174.71 330,150,000 ○ ○ 52.9183 ○ 落札 1月9日落札決定

3 東亜建設工業(株) 100.0 - - - 無効

4 東洋建設(株) 100.0 40.48 30.0 170.48 330,150,000 ○ ○ 51.6371 ○

5 五洋建設(株) 100.0 - - - 無効

6 若築建設(株) 100.0 41.34 30.0 171.34 330,150,000 ○ ○ 51.8976 ○

7 (株)不動テトラ 100.0 40.24 30.0 170.24 330,160,000 ○ ○ 51.5628 ○

8 みらい建設工業(株) 100.0 41.39 30.0 171.39 330,160,000 ○ ○ 51.9111 ○

（以上８者）

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象工事であり、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

技術提案
【項目ア】指定テーマ：ケーソン製作全般における安全方策

（注）ここに記載している「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、
直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、
実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定されます。

基 準 評 価 値

落札決定後に公表
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360,330,000
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円　（注）
（参考）
上記予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

標準点
（基礎点）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点+
施工体制

評価点(A)

9,296,514



１．件　　　　 名

２．所属事務所

［項目ア］ （③＝①＋②＋②'） （⑤＝③＋④） （⑧＝⑥＋⑦）

りんかい日産建設(株) 21.0 9.20 8.00 38.20 3.00 41.20 15.0 15.0 30.0 41.20

あおみ建設(株) 25.0 9.30 7.41 41.71 3.00 44.71 15.0 15.0 30.0 44.71

東亜建設工業(株) 24.0 8.33 5.76 38.09 3.00 41.09 - - - -

東洋建設(株) 21.0 9.28 7.20 37.48 3.00 40.48 15.0 15.0 30.0 40.48

五洋建設(株) 25.0 8.28 6.46 39.74 3.00 42.74 - - - -

若築建設(株) 23.0 9.28 6.06 38.34 3.00 41.34 15.0 15.0 30.0 41.34

(株)不動テトラ 22.0 8.41 6.83 37.24 3.00 40.24 15.0 15.0 30.0 40.24

みらい建設工業(株) 23.0 7.63 7.76 38.39 3.00 41.39 15.0 15.0 30.0 41.39

（以上８者）

※本内訳は、開札前における評価点及び加算点の内訳となっており、入札調書の加算点と一致しないことがある。

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　塩釜港湾・空港整備事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑨

施工体制確保
の確実性

⑦

合計⑧品質確保の
実効性

⑥

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁（-12m）本体工事（その２）

配置予定技術者の
施工経験

②’

加算点小計
③ 賃上げの実績

④
企業の技術力

②

加算点合計
⑤

技術提案
①


