
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

（１００／予定価格×１億）

１．件　　　　 名 久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事 契約担当官 官職氏名 総務部　経理調達課

又は執行官 課長補佐　国土交通事務官　田村　胤夫

２．所属事務所 東北地方整備局　釜石港湾事務所

立　 会　 員 官職氏名 港湾空港部　港政課

３．入 札 日 時 令和７年３月１１日　１０時００分 課長補佐　国土交通事務官　山路　直哉

第　　 １　　 回 予　定 調査基 評価値 第　　 ２　　 回 予　定 調査基 評価値

業　　者　　名 入　札　価　格 価　格 準価格 評価値 ≧基準 入　札　価　格 価　格 準価格 評価値 ≧基準 摘　　要

(単位：円)(B) 以　下 以　上 (A)/(B)×1億 評価値 (単位：円)(B') 以　下 以　上 (A)/(B')×1億 評価値

1 あおみ建設（株） 100.0 55.50 30.0 185.50 1,335,000,000 ○ ○ 13.8951 ○

2
五洋・みらい特定建設工
事共同企業体

100.0 56.00 30.0 186.00 1,332,208,400 ○ ○ 13.9617 ○ 落札 3月13日落札決定

3
東洋・本間特定建設工事
共同企業体

100.0 54.00 30.0 184.00 1,332,300,000 ○ ○ 13.8107 ○

4
若築・大本特定建設工事
共同企業体

100.0 53.00 30.0 183.00 1,332,236,000 ○ ○ 13.7363 ○

5
東亜・不動テトラ特定建
設工事共同企業体

100.0 53.50 30.0 183.50 1,335,000,000 ○ ○ 13.7453 ○

6 りんかい日産建設（株） 100.0 52.00 30.0 182.00 1,332,208,400 ○ ○ 13.6615 ○

（以上６者） 0.00 0.0 0.00

0.00 0.0 0.00

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象工事であり、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるか
どうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。

技術提案
【項目ア】ケーソン据付作業時(ケーソン浮上～蓋ブロック据付まで)における安全方策
【項目イ】被覆石投入、被覆均しの効率的な施工方策

（注）ここに記載している「（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費概算額」は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額です。当該概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費（営繕工事については、
直接工事費、共通仮設費及び現場管理費）に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、
実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定されます。

基 準 評 価 値

落札決定後に公表

予 定 価 格

調 査 基 準 価 格

1,448,470,000

1,332,208,400

6.9038

円　（注）
（参考）
上記予定価格に含まれる法定
福利費事業主負担額概算額

入　札　調　書　（施工体制確認型総合評価落札方式）

標準点
（基礎点）

加算点
施工体制
評価点

標準点＋
加算点+
施工体制

評価点(A)

37,275,066



１．件　　　　 名

２．所属事務所

［項目ア］ ［項目イ］ （④＝①＋②＋③） （⑦＝⑤＋⑥）

あおみ建設（株） 25.00 25.50 1.0 4.0 55.50 15.0 15.0 30.0 55.50

五洋・みらい特定建設工事
共同企業体 25.50 25.50 1.0 4.0 56.00 15.0 15.0 30.0 56.00

東洋・本間特定建設工事共
同企業体 25.50 23.50 1.0 4.0 54.00 15.0 15.0 30.0 54.00

若築・大本特定建設工事共
同企業体 24.00 24.00 1.0 4.0 53.00 15.0 15.0 30.0 53.00

東亜・不動テトラ特定建設工
事共同企業体 25.50 23.00 1.0 4.0 53.50 15.0 15.0 30.0 53.50

りんかい日産建設（株） 24.50 22.50 1.0 4.0 52.00 15.0 15.0 30.0 52.00

（以上６者）

0.00 0.0 0.00

※本内訳は、開札前における評価点及び加算点の内訳となっており、入札調書の加算点と一致しないことがある。

賃上げの実績
③

WLB等推進企業の
認定
②

加算点合計
④

技術提案
①

評　価　点　及　び　加　算　点　の　内　訳

東北地方整備局　釜石港湾事務所

業　　者　　名

加　　　　　　　　算　　　　　　　　点 施　工　体　制　評　価　点
施工体制

の評価割合
を考慮した

加算点
⑧

施工体制確保
の確実性

⑥

合計⑦品質確保の
実効性

⑤

久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事


