

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名

件名 水中部施工状況確認業務

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,278,703	
水中部施工状況確認業務	1式	2,278,703	
水中部施工状況確認業務	1式	2,278,703	
直接人件費	1式	2,102,370	調査準備 1.00式、事前協議 10.00回、実施調整 9.00港、報告書取りまとめ 89.00回
直接経費	1式	176,333	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、旅費交通費 1.00式
直接調査費	1式	21,350,535	
水中部施工状況確認業務	1式	21,350,535	
水中部施工状況確認業務	1式	21,350,535	
潜水調査	1式	21,348,735	潜水調査_八戸港 24.00回、潜水調査_久慈港 14.00回、潜水調査_宮古港 2.00回、潜水調査_仙台塩釜港石巻港区 7.00回、潜水調査_能代港 2.00回、潜水調査_秋田港 20.00回、潜水調査_酒田港 3.00回、潜水調査_相馬港 1.00回、潜水調査_小名浜港 16.00回
直接経費	1式	1,800	旅費交通費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,278,703	
直接人件費	1式	2,102,370	
直接経費	1式	176,333	
その他原価	1式	1,132,126	
業務原価	1式	3,410,829	
一般管理費等	1式	1,829,171	
設計業務費	1式	5,240,000	
直接調査費	1式	21,350,535	
諸経費	1式	13,019,465	
調査業務費	1式	34,370,000	
業務価格	1式	39,610,000	
予定工事価格	1式	39,610,000	