

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名

件名 水中部施工状況確認業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,257,032	
水中部施工状況確認業務	1式	2,257,032	
水中部施工状況確認業務	1式	2,257,032	
直接人件費	1式	2,069,340	調査準備 1.00式、事前協議 11.00回、実施調整 10.00港、報告書取りまとめ 66.00回
直接経費	1式	187,692	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、旅費交通費 1.00式
直接調査費	1式	16,346,241	
水中部施工状況確認業務	1式	16,346,241	
水中部施工状況確認業務	1式	16,346,241	
潜水調査	1式	16,334,133	潜水調査_青森港 14.00回、潜水調査_八戸港 1.00回、潜水調査_久慈港 12.00回、潜水調査_宮古港 3.00回、潜水調査_仙台塩釜港石巻港区 7.00回、潜水調査_能代港 3.00回、潜水調査_秋田港 13.00回、潜水調査_酒田港 6.00回、潜水調査_相馬港 1.00回、潜水調査_小名浜港 6.00回
直接経費	1式	12,108	旅費交通費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 水中部施工状況確認業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	2,257,032	
直接人件費	1式	2,069,340	
直接経費	1式	187,692	
その他原価	1式	1,114,339	
業務原価	1式	3,371,371	
一般管理費等	1式	1,808,629	
設計業務費	1式	5,180,000	
直接調査費	1式	16,346,241	
諸経費	1式	11,683,759	
調査業務費	1式	28,030,000	
業務価格	1式	33,210,000	
予定工事価格	1式	33,210,000	