

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)実施設計

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)実施設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	18,148,683	
実施設計	1式	18,148,683	
実施設計	1式	18,148,683	
BIM/CIMモデル作成	1式	6,150,900	BIM/CIM実施計画書 1.00式、地形モデル作成 1.00地点、地質・土質モデル作成 1.00地点、 矢板式係船岸モデル作成 4.00タイプ、付属工モデル作成 1.00タイプ、属性情報の付与 4.00タイプ、 統合モデル作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、照査 1.00式
上部工	1式	6,268,100	設計計画 1.00式、設計条件設定 1.00式、配筋計算(矢板上部工)(1) 1.00式、 配筋計算(矢板上部工)(2) 1.00式、付帯施設計算(1) 1.00式、付帯施設計算(2) 1.00式、 付帯施設図作成(1) 1.00式、付帯施設図作成(2) 1.00式、数量計算 1.00式、図面作成 1.00式
取合部	1式	1,316,720	永続状態および変動状態の安定性の照査 2.00ケース、概算工事費の算出 2.00ケース、数量計算 2.00タイプ、 図面作成 2.00タイプ
BIM/CIMモデル更新	1式	2,609,384	配筋モデル作成 1.00箇所、周辺構造物モデル作成 2.00タイプ、属性情報の付与 2.00タイプ、 統合モデルの作成 1.00地点、BIM/CIMモデル報告書作成 1.00式、照査 1.00式
協議・報告	1式	338,000	協議・報告 4.00回
照査	1式	373,200	照査 1.00式
成果	1式	581,200	報告書作成 1.00式、公開用成果品の作成 1.00式
直接経費	1式	511,179	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、施工実態調査 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)実施設計

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	18,148,683	
直接人件費	1式	17,637,504	
直接経費	1式	511,179	
その他原価	1式	9,497,795	
業務原価	1式	27,646,478	
一般管理費等	1式	14,883,522	
業務価格	1式	42,530,000	
予定工事価格	1式	42,530,000	