

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 酒田港

件名 酒田港疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	5,931,116	
計画・開発・調査等業務	1式	5,931,116	
技術開発等業務	1式	5,931,116	
技術開発	1式	5,790,300	計画準備 1.00式、資料収集整理 1.00項目(ケース)、維持管理方策検討 3.00項目(ケース)、 利用可否判断のための方策検討 1.00項目(ケース)、資料の作成 2.00回、委員会運営 2.00回、報告書作成 1.00式、 公開用成果品の作成 1.00式、事前協議 1.00回、中間報告 2.00回、最終報告 1.00回
直接経費	1式	140,816	事務用品費 1.00式、業務成果品 1.00式、検討会経費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務

名称	数量	金額	内訳
直接原価	1式	5,931,116	
直接人件費	1式	5,790,300	
直接経費	1式	140,816	
その他原価	1式	3,118,076	
業務原価	1式	9,049,192	
一般管理費等	1式	4,870,808	
業務価格	1式	13,920,000	
予定工事価格	1式	13,920,000	