契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年7月14日
契 約 業 者 名	津田海運株式会社
契約業者の住所	宮城県石巻市のぞみ野一丁目1番地2
エ事の名称	仙台塩釜港灯浮標整備工事
工事場所	宮城県仙台市仙台塩釜港仙台港区内 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月14日
工 期 (至)	令和8年3月16日
契 約 金 額	15,400,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港灯浮標整備.						港湾整備
工事区分・工種・種別・	細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増△減	灯浮標整備 摘要
	ניטשיי	אטרום	+ 四	数里(时间)	双里(7日)	双里坦	Ne All
灯浮標整備							
灯浮標整備工							
灯浮標整備工							
灯浮標撤去・設置	(1)	耐浪型ZWB-130型(イ) 仙台港区〜石巻港区	箇所		1.00		撤去 1基、設置 1基 (係留索取替を含む)
灯浮標撤去・設置	(2)	耐浪型ZWB-130型(チ)(リ) 石巻港区~石巻港区	箇所		2. 00		撤去 2基、設置 2基 (係留索取替を含む)
灯浮標撤去・設置	(3)	特3型、3HG型 (ロ)(二)(ホ)(へ)(ト)(カ)(ヨ) 石巻港区~石巻港区	箇所		7. 00		撤去 7基、設置 7基
灯浮標整備(1)		耐浪型ZWB-130型	式		1.00		塗装、部品交換 ①⑥⑦
灯浮標整備(2)		特3型、3HG型	式		1.00		塗装、部品交換 ②③⑭⑮⑪
処分費		かき殻等	式		1.00		未計上

工事数量総括表

工事名	名						港湾整備
工事区分・工種・種別・	細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増△減	灯浮標整備 摘要
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
仮設材等運搬(1)		灯浮標 仙台港区荷役場~石巻ケーソンヤード	式		1.00		
仮設材等運搬(2)		灯浮標 石巻ケーソンヤード~荷役場	式		1.00		
仮設材等運搬(3)		係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫~ 仙台港区荷役場	式		1.00		
仮設材等運搬(4)		係留索 塩釜港湾・空港整備事務所車庫~荷役場	式		1. 00		
安全費							
安全対策		安全監視船	式		1.00		
技術管理費							
技術管理		諸経費動向調査	式		1.00		諸経費動向調査:1工事